



Governo de  
**Mato  
Grosso**

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente**  
Edital de Concorrência Pública n.º [●]/202[●]  
Processo n.º 202[●]-[●]

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/202[●]**

**CONCESSÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
RELATIVOS À REFORMA, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PARQUE  
ESTADUAL ÁGUAS QUENTES, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTO  
ANTÔNIO DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO.**

**ANEXO J – Cronograma de Integralização do Capital Social**



### **CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SPE**

Como condição para assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA se comprometeu a integralizar R\$ 2.062.418,60 (dois milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos), equivalente a 10% (dez por cento) do capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA exigido no âmbito da CONCESSÃO, conforme regramento do EDITAL e do CONTRATO.

A ADJUDICATÁRIA se comprometeu, ainda, conforme regramento do EDITAL e da CONCESSÃO, a integralizar, em moeda corrente nacional, 50% (cinquenta por cento) do capital social, no valor de R\$ 10.312.093,00 (dez milhões, trezentos e doze mil e noventa e três reais), até o final do primeiro ano da CONCESSÃO, e, até o final do segundo ano da CONCESSÃO, a integralizar 100% (cem por cento) do capital social, que deverá ser de, no mínimo, R\$ 20.624.186,00 (vinte milhões seiscentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e seis reais), conforme o cronograma de integralização estabelecido abaixo:

| <b>Valor</b>      | <b>Percentual Total<br/>Integralizado</b> | <b>Prazo Máximo para<br/>Integralização</b> |
|-------------------|---|---|
| R\$ 2.062.418,60  | 10%                                       | Data de Assinatura do<br>Contrato           |
| R\$ 10.312.093,00 | 50%                                       | Até o final do primeiro ano<br>da Concessão |
| R\$ 20.624.186,00 | 100%                                      | Até o final do segundo ano<br>da Concessão  |