

ENVELOPE 01 DOCUMENTOS DE  
HABILITAÇÃO

SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO  
AMBIENTE

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA 0003/2023

LOTES: 2 E 4

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 10.726.912.0001-07

Handwritten marks at the top right corner.

Handwritten signatures and initials on the left side, including a large signature and the word "Mr".

Handwritten signatures and initials along the bottom edge of the page.

Gene

John

ISA

Q

MR

UNITED STATES



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.726.912/0001-07 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 25/11/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO EST DAS IMBUIAS	NÚMERO 323	COMPLEMENTO *****
-------------------------------	---------------	----------------------

CEP 13.240-000	BAIRRO/DISTRITO FIGUEIRA BRANCA	MUNICÍPIO JARINU	UF SP
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO protocolo@lionscontabilidade.com.br	TELEFONE (11) 4581-9270
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/11/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/03/2023 às 17:50:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.726.912/0001-07</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>25/11/2008</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial</b> <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.19-9-01 - Fotocópias</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>EST DAS IMBUIAS</b>	NÚMERO <b>323</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>13.240-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>FIGUEIRA BRANCA</b>	MUNICÍPIO <b>JARINU</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>protocolo@lionscontabilidade.com.br</b>	TELEFONE <b>(11) 4581-9270</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/11/2008</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/03/2023** às **17:50:34** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.**  
**CNPJ: 10.726.912/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:07:55 do dia 06/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/09/2023.

Código de controle da certidão: **04C0.7CB5.B253.0E0B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*mf B*  
*[assinaturas]*



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.726.912/0001-07

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23030561036-69  
Data e hora da emissão 12/03/2023 10:29:55  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 10.726.912

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 46216911  
Data e hora da emissão 28/04/2023 07:46:17  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU

Praça Francisco Alves Siqueira Jr., 111 - Jd. da Saúde - Jarinu - SP

Fone : (0xx11) 4016-8200

Site : [www.jarinu.sp.gov.br](http://www.jarinu.sp.gov.br)

## SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR DE TRIBUTOS

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Cadastro....:4260-0  
CPF/CNPJ....:10.726.912/0001-07  
Nome.....:LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  
Endereço...:ESTRADA DAS EMBUIAS, 323  
Bairro.....:FIGUEIRA BRANCA

RESSALVADO o direito de a Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurados, **C E R T I F I C A M O S** que até a presente data, o imóvel encontra-se com os impostos e Taxas Municipais em dia, neste setor, contendo porém parcelamento de débitos.

Emitida em:08 de Maio de 2023  
Válida por 30 dias

Josiane Santana

Auxiliar Administrativo  
Setor de tributos Mobiliarios

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.726.912/0001-07  
**Razão Social:** LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** EST DAS IMBUIAS 323 / FIGUEIRA BRANCA / JARINU / SP / 13240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 20/04/2023 a 19/05/2023

**Certificação Número:** 2023042001571576725393

Informação obtida em 28/04/2023 07:35:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a stylized signature and the number 13.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.726.912/0001-07  
Certidão n°: 10360242/2023  
Expedição: 12/03/2023, às 10:33:52  
Validade: 08/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.726.912/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 1585888**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 10.726.912/0001-07, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de maio de 2023.

**PEDIDO Nº:**

**0066109453**



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35123872153	<b>CNPJ</b> 10.726.912/0001-07
<b>NOME EMPRESARIAL</b> RUBENS MARCOS FERNANDES	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 2
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 10.75.AD.30.F0.8C.44.DA.A2.CA.C9.09.04.01.0F.13.79.16.C0.FF	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	06167348839	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA:06167348839	669094433572222846 5	06/10/2022 a 06/10/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10726912000107	RUBENS MARCOS FERNANDES:1072691200107	731275838219863227 4	03/01/2023 a 03/01/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

10.75.AD.30.F0.8C.44.DA.A2.CA.C9.09  
.04.01.0F.13.79.16.C0.FF-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 11/01/2023 às 10:10:18

16.06.BD.95.14.4D.D9.B2  
7E.A8.B4.E1.A4.89.00.A9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RUBENS MARCOS FERNANDES  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.726.912/0001-07  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial RUBENS MARCOS FERNANDES  
 NIRE 35123872153  
 CNPJ 10.726.912/0001-07  
 Número de Ordem 2  
 Natureza do Livro Livro Diário  
 Município JARINU  
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 25/11/2008  
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 293

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial RUBENS MARCOS FERNANDES  
 Natureza do Livro Livro Diário  
 Número de ordem 2  
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 293  
 Data de inicio 01/01/2022  
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.75.AD.30.F0.8C.44.DA.A2.CA.C9.09.04.01.0F.13.79.16.C0.FF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RUBENS MARCOS FERNANDES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.726.912/0001-07

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 314.177,50	R\$ 564.177,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 294.677,50	R\$ 544.677,50
DISPONÍVEL		R\$ 193.475,00	R\$ 443.475,00
CAIXA		R\$ 193.475,00	R\$ 443.475,00
CAIXA GERAL		R\$ 193.475,00	R\$ 443.475,00
CLIENTES		R\$ 73.300,00	R\$ 73.300,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 73.300,00	R\$ 73.300,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 73.300,00	R\$ 73.300,00
ESTOQUE		R\$ 27.902,50	R\$ 27.902,50
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 27.902,50	R\$ 27.902,50
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 13.902,50	R\$ 13.902,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
PASSIVO		R\$ 314.177,50	R\$ 564.177,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 71.282,50	R\$ 71.282,50
FORNECEDORES		R\$ 45.896,50	R\$ 45.896,50
FORNECEDORES		R\$ 45.896,50	R\$ 45.896,50
FORNECEDOR A PAGAR		R\$ 45.896,50	R\$ 45.896,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 25.386,00	R\$ 25.386,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 25.386,00	R\$ 25.386,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 25.386,00	R\$ 25.386,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 26.445,00	R\$ 26.445,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 216.450,00	R\$ 466.450,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 450.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 16.450,00	R\$ 16.450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.75.AD.30.F0.8C.44.DA.A2.CA.C9.09.04.01.0F.13.79.16.C0.FF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Página 95 de 113

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RUBENS MARCOS FERNANDES  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.726.912/0001-07  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 10.75.AD.30.F0.8C.44.DA.A2.CA.C9.09.04.01.0F.13.79.16.C0.FF-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Página 96 de 113



# LIVRO DIÁRIO



Entidade: RUBENS MARCOS FERNANDES

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.726.912/0001-07

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL		AUMENTO DE CAPITAL	3	R\$ 250.000,00	C
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		AUMENTO DE CAPITAL	3	R\$ 250.000,00	D

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.0 do Visualizador

Página 1 de 1

Página 97 de 1



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

**Nº 0000000047399**  
**Emissão: 12/05/2023**  
**Validade: 08/11/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

**CERTIFICAMOS** que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

#### Dados da Empresa

<b>Registro CREA:</b>	52096	<b>Data Registro:</b>	02/12/2022
<b>CNPJ:</b>	10.726.912/0001-07		
<b>Razão Social:</b>	LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
<b>Nome Fantasia:</b>	LRMF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
<b>Endereço:</b>	Estrada das Embuias 323, Estância Figueira Branca Campo Limpo Paulista / SP,		
<b>CEP:</b>	13.233-523		
<b>Capital Social:</b>	R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES REAIS)		
<b>Natureza Jurídica:</b>	Sociedade Empresária Limitada		
<b>Objeto Social:</b>	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS , INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS EM GERAL , PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE DUTOS, DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR , COLETA DE RESIDUOS E COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.		

**Restrições ao Objeto Social:** Instalação e manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, instalação e manutenção elétrica e de sistemas de ar condicionado de ventilação e refrigeração, serviços de limpeza de dutos de ventilação e de refrigeração de ar, coleta de resíduos, atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica para média e alta tensão, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de cartografia e geodésia, atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

#### Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral	Secundária
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	Secundária
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária

#### Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
090.***.***-04	RUBENS MARCOS FERNANDES	Sócio-Administrador

#### Responsabilidade Técnica

<b>Responsável:</b> APARECIDO BUENO COELHO	<b>Nº Registro:</b> SP0605046031	<b>Dt Registro:</b> 14/06/2022
Engenheiro Civil - Definitivo	Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.	

#### Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

*[Handwritten signatures and initials]*





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

**Nº 0000000047399**  
**Emissão: 12/05/2023**  
**Validade: 08/11/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

### Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

### Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 46D4EAB9-A579-4A97-AA2F-AFD6959A4E90  
**Data de Impressão:** 12/05/2023 13:37:17

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
ENDEREÇO: ESTRADA DAS EMBUIAS, 323	
BAIRRO: FIGUEIRA BRANCA	CIDADE: JARINU
UF: SÃO PAULO	TELEFONE: (11) 982216320
CNPJ. 10726912000107	INSCR. ESTADUAL: 400.072.584.118
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: RUBENS MARCOS FERNANDES	

## CONTRATADO

NOME: APARECIDO BUENO COELHO	
ENDEREÇO: Rua Aviação, 1800 – Bloco 09 - Apto 32	
BAIRRO: Monterrey	CIDADE: ARAÇATUBA
UF: SÃO PAULO	TELEFONE: (18) 99758-7232
CPF: 041.454.858-24	RG: 16.111.423-4
TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL	Nº CREA/SP: 060504603-1

### 1º - DO OBJETO

**1.1-** Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** das atividades técnicas descritas na ART Cargo e Função nº 28027230210215997.

**1.2-** O **CONTRATADO** deverá recolher as Anotações de Responsabilidade Técnica referentes aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

### 2º - DO PAGAMENTO

**2.1-** O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais) mensais.

**2.2-** Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

### 3º - DA CARGA HORÁRIA

**3.1-** O **CONTRATADO** obriga-se a prestar seus serviços nos dias de segunda-feira e terça-feira das 07:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h (carga horária: 16 horas semanais).

### 4º - DA VIGÊNCIA

**4.1-** O presente Contrato vigorará durante o período de 12 (doze meses).

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## 5º - DA RESCISÃO

5.1- O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

## 6º - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

6.1- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

6.2- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

## 7º - DO FORO DE ELEIÇÃO

7.1- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de Jarinu / SP, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 03 vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Araçatuba, 08 de Março de 2023

RUBENS  
MARCOS  
FERNANDES:09<sup>4</sup>  
073733804

Assinado de forma digital  
por RUBENS MARCOS  
FERNANDES:0907373380

Dados: 2023.03.08  
19:11:52 -03'00'

---

RUBENS MARCOS  
FERNANDES

Proprietário  
Contratante

APARECIDO BUENO  
COELHO:04145485823

Assinado de forma digital por  
APARECIDO BUENO  
COELHO:04145485823  
Dados: 2023.03.09 08:03:58 -03'00'

---

APARECIDO BUENO COELHO  
Engenheiro Civil  
Contratado

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT**

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

CREA-SP

Certidão n°:

**BRU-00120**

Folha(s) n°: 1 de 1

Referente à (s)

ART (s):

0605046031/96/008 e 1236358.

**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico de profissional abaixo

Profissional

**APARECIDO BUENO COELHO.**

Título(s)

Engenheiro Civil.

CREASP N°

0605046031

Atribuições

Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade Técnica

projeto Montagem e Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza

Estrutura Metálica.

Objeto do Contrato

"Serviços de projeto, fabricação e montagem de estrutura metálica."

Quantificação

Especificadas conforme Certidão anexa.

Local da Obra

Rod. Eliezer Montenegro Magalhães - Km 58,8.

Cidade

Araçatuba

Estado SP

Valor

R\$ 17.000,00 (setembro/96).

Período

20/09/96 a 20/12/96.

Contratante

Belconav S.A.

Contratada

Serralheria Metalbens Ltda. - Me.

CREASP N°


1012412.


**CERTIFICAMOS**, finalmente que, faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante e ou Órgão Público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-180015/2000.

São Paulo,

Terça-feira, 12 de Dezembro de 2000

Conferido:

  
RENATA A. C. AGUIAR SILVA  
Serviços Administrativos

  
Engº Agroº Luiz Bombonato Filho  
Conforme Portaria 034/2000

**IMPORTANTE:** A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

**APARECIDO BUENO COELHO.**

BAURU, 20 de Dec.

Luz Bombonato Filho  
Eng. Agr. Luz. Bombonato Filho  
Gerente de Inspeção Executiva



**BELCONAV S.A.**

## 1 - CERTIDÃO

## CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Certifico que a empresa SERRALHERIA METALBENS LTDA-ME, realizou para a Belconav S/A portadora do CNPJ nº 04.146.809/0002-68, situada na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães Km 58.8 em Araçatuba-SP, os serviços abaixo relacionados dentro de boa técnica e com desempenho plenamente satisfatório no tocante a qualidade e prazos estabelecidos.

## 2 - IDENTIFICAÇÃO

- 2.1 Obra: Serviços de projeto, fabricação e montagem de estrutura metálica com vão de 15 X 50 metros totalizando 750,00 metros quadrados, pilares metálicos com 8,00 metros lineares de altura e fechamento lateral com estrutura metálica e telhas trapezoidal galvanizadas para a empresa BELCONAV S/A.
- 2.2 Local: Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, Km 58.8 em Araçatuba-SP.

## 3 - DADOS CONTRATUAIS

- 3.1 EMPRESA: SERRALHERIA METALBENS LTDA ME
- 3.2 ENDEREÇO: AV. PRESTES MAIA Nº 520 - ARAÇATUBA - SP
- 3.3 VALOR CONTRATUAL: R\$17.000,00
- 3.4 CONTRATO Nº
- 3.5 MODALIDADE: EMPREITADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
- 3.6 RESPONSÁVEL TÉCNICO: APARECIDO BUENO COELHO - CREA Nº 0605046031
- 3.7 DATA DO CONTRATO: 20/09/1996
- 3.8 DATA DO INÍCIO: 20/09/1996
- 3.9 DATA DO TÉRMINO: 20/12/1996

## 4 - CARACTERÍSTICAS

- 4.1 Serviços de projetos, fabricação e montagem de estrutura metálica com vão de 15 X 50 metros totalizando 750,00 metros quadrados, pilares metálicos com 8,00 metros lineares de altura e fechamento lateral com estrutura metálica e telhas trapezoidal galvanizadas bem como a pintura geral para a empresa BELCONAV S/A

Araçatuba-Sp, 28 de Dezembro de 1.996

BELCONAV S/A.

João Sérgio Córdova  
Gerente Geral

Matriz: Quadra 01 - Lote 01 - Setor A - Distrito Industrial de Icoaraci - Belém / PA - CEP: 66.815-520  
☎ (091) 227-0500 / 227-0195 / 227-0226 - TeleFax: (091) 227-1225 - e-mail: belconav@supridad.com.br  
C.G.C./MF nº 04.146.809/0001-87 - Inscrição Estadual nº 15.097.782-4 - Inscrição Municipal nº 056.968-0  
Filial: Rod. Eliezer Montenegro Magalhães, Km 58,8 - Pólo Hidroviário - Araçatuba / SP - CEP: 16.001-970 - C.P.: 402  
☎ (018) 9783-9528 / 9783-9338 - C.G.C./MF nº 04.146.809/0002-68 - Inscrição Estadual nº 177.122.272.110



## DECLARAÇÃO

A SERRALHERIA METALBENS LTDA.ME, sita a Avenida Prestes Maia, n.º 520, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, portadora do CNPJ 96.379.649/0001-34 e Inscrição Estadual 177.064.416.115-ME, através do seu sócio RUBENS VIEIRA DE MENEZES, portador do CPF 023.567.258-06 e RG 13.664.896, declara para os devidos fins que o Eng.º APARECIDO BUENO COELHO, portador do CPF 041.454.858-23, e N.º do CREASP 0605046031, é contratado desta empresa como responsável técnico e foi responsável técnico e autor do projeto na obra da Empresa Belconav S.A. com as seguintes características:

- Serviços de projeto,
- Fabricação e montagem de estrutura metálica com vão de 15,00m x 50,00m, totalizando 750,00m<sup>2</sup>,
- Pilares metálicos com 9,00m lineares de altura, e,
- Fechamento lateral com estrutura metálica e telhas galvanizada, formato trapezoidal.

Por ser verdade,  
Firmo a presente

SERRALHERIA METALBENS LTDA - ME  
Rubens Vieira de Menezes - sócio gerente  
R.G. n.º 13 664 896 SSP - SP

Araçatuba/SP, 22 de agosto de 2.000





# CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
do Estado de São Paulo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº C.0516/98  
FOLHA(S): 01/01

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 0600422237/97-003 e 97-004

**CERTIFICAMOS**, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: **EMIL OSCAR MOREIRA PINTO e outro.**

**Título/atribuições:** Engenheiro Civil, com atribuições dos artigos 28, exceto alínea "g" (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569/33.

N.º CREA-SP: 0600422237

### OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS

**Atividade Técnica:** Execução de Obra – Ramo da Engenharia Civil.

**Natureza:** Construção do Loteamento "Paulo Freire" (Lins I) Módulos I e II.

**Quantificação:** Especificadas conforme Atestado anexo.

**Local:** Lins – SP.


**Valor:** R\$ 3.022.611,64 (outubro/97)

**Período:** 30/10/97 à 17/11/98.

**Contratante:** Luiz Marcelo Miranda e outros.

**Contratada:** "E.M.P. Construtora Ltda", registrada no CREA-SP sob n.º 101.014-7.

**CERTIFICAMOS**, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado, emitido pela Companhia Regional de Habitação de Interesse Social – CRHIS a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-368/90 - XVI Volume, deste CREA/SP.



Conferido: Técnica de Serviços Administrativos  
*Edileide Aparecida da Cruz*  
UNCA



São Paulo, 31 de dezembro de 1998.

**IMPORTANTE:** O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

*Luiz Marcelo Miranda*  
Presidente  
Conforme Portaria n.º 16/98  
Chefe de Seção  
BRCA

*[Handwritten signatures]*

Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORCAMENTO - MAR/98 1°

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02	ESPECIFICACAO TECNICA				
02.01	SERVICOS PRELIMINARES				
02.01.02	LOCACAO DA OBRA	M2 19,57	1,00 39,57	0,87 34,43	1,87 74,00
		Sub-Total R\$	39,57	34,43	74,00
02.02	FUNDACAO				
02.02.01	LAJE DE APOIO - RADIER				
02.02.01.01	ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M	M3 1,24	10,89 13,50	0,00 0,00	10,89 13,50
02.02.01.02	APILOAMENTO MANUAL	M2 3,60	5,02 18,07	0,00 0,00	5,02 18,07
02.02.01.03	LASTRO DE BRITA	M3 1,68	8,38 14,08	21,60 36,29	29,98 50,37
02.02.01.04	FORMA DE TABUA FUNDACAO	M2 3,60	9,95 35,82	3,08 11,09	13,03 46,91
02.02.01.05	ARMADURA - TELA SOLDADA T-138 E M	M2 36,30	0,29 10,53	1,73 62,80	2,02 73,33
02.02.01.06	ARMADURA - TELA SOLDADA Q-47 E M	M2 30,67	0,29 8,89	0,93 28,53	1,22 37,42
02.02.01.07	ACO CA 60 5,0MM	KG 1,94	0,53 1,03	0,89 1,72	1,42 2,75
02.02.01.08	CONCRETO BETONEIRA 15MPa IMPERM	M3 4,87	48,72 237,27	87,03 423,83	135,75 661,10
		Sub-Total R\$	339,19	564,26	903,45
02.03	ALVENARIA DE ELEVACAO				
02.03.01	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO 8-9	M2 76,34	5,26 401,55	6,15 469,49	11,41 871,04
02.03.02	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO CAN	M2 9,12	5,26 47,97	6,54 59,65	11,80 107,62
02.03.03	ALTA 9 - VEDACAO ARG. 1:1:6	M3 0,58	62,12 36,03	67,28 39,02	129,40 75,05
02.03.04	ACO CA 60 5,0MM	KG 22,00	0,53 11,66	0,89 19,58	1,42 31,24
02.03.05	MAO DE OBRA ALVENARIA BLOCO DE	M2 14,31	5,26 75,27	0,00 0,00	5,26 75,27
		Sub-Total R\$	572,48	587,74	1.160,22
02.04	LAJE				
02.04.01	LAJE PRE-POR E=10CM (INCLUSO CA	M2 3,72	3,83 14,25	12,98 48,28	16,81 62,53
		Sub-Total R\$	14,25	48,28	62,53
02.05	COBERTURA				
02.05.01	ESTRUTURA				
02.05.01.01	VIGA DE MADEIRA 6X16CM	M 7,29	0,00 0,00	3,53 25,73	3,53 25,73
02.05.01.02	VIGA DE MADEIRA 6X12CM	M 19,98	0,00	2,65	2,65

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORÇAMENTO - MAR/98 1°

Data: MARCO/98

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico		Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.05.01.03	SARRAPO DE MADEIRA 2,5 X 15CM	M	116,64	0,00	52,95	52,95
				0,00	1,38	1,38
02.05.01.04	TABEIRA 2X10CM	M	14,58	0,00	160,96	160,96
				0,00	0,74	0,74
02.05.01.05	RIPA DE MADEIRA 5X1,5CM	M	189,54	0,00	10,79	10,79
				0,00	0,28	0,28
02.05.01.06	SARRAPO DE MADEIRA 1,5 X 15CM	M	12,58	0,00	53,07	53,07
				0,00	0,83	0,83
02.05.01.07	PREGO	KG	4,08	0,00	10,44	10,44
				0,00	1,23	1,23
02.05.01.08	CARPINTEIRO	H	40,84	4,31	0,00	4,31
				176,02	0,00	176,02
02.05.01.09	AJUDANTE GERAL	H	40,84	3,35	0,00	3,35
				136,81	0,00	136,81
02.05.02	TELHA DE BARRO TIPO FRANCESA	M2	53,14	5,48	5,12	10,60
				291,20	272,08	563,28
02.05.03	CUMBEIRA DE TELHA TIPO MBIA CAN	M	7,29	3,87	0,86	4,73
	A			28,21	6,27	34,48
02.05.04	ARREMATE DE BEIRAL DESPROTEGIDO	M	15,38	3,87	0,86	4,73
				59,52	13,23	72,75
02.05.05	FORRO DE TABUA DE PINUS MACHO E M2		14,28	4,60	4,47	9,07
	PEMBA 1X10CM			65,69	63,83	129,52
02.05.06	CORDAO DE MADEIRA PARA RODAPE/FIM		26,14	0,77	0,68	1,45
	ORRO			20,12	17,78	37,90
02.05.07	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTU					
	RA					
02.05.07.01	ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO E=9	M2	10,10	5,26	6,04	11,30
	CM - VEDACAO			53,13	61,00	114,13
02.05.07.02	ALVENARIA-BLOCO DE CONCRETO CAN	M2	0,24	5,26	6,43	11,69
	ALTA 9 - VEDACAO			1,26	1,55	2,81
02.05.07.03	ACO CA 60 5,0MM	KG	2,00	0,53	0,89	1,42
				1,06	1,78	2,84
02.05.07.04	MICRO CONCRETO GRAUTE FCX=12MPa	M3	0,08	62,12	67,28	129,40
				4,97	5,38	10,35
02.05.07.05	CHAPISCO 1:3 VERTICAL	M2	12,48	0,93	0,46	1,39
				11,61	5,74	17,35
02.05.07.06	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL	M2	12,48	5,24	1,37	6,61
				65,39	17,10	82,49
02.05.07.07	PINTURA LATEX EM PO	M2	12,16	2,80	0,94	3,74
				34,05	11,43	45,48
02.05.07.08	PINTURA LATEX EXTERNA S/MASSA -	M2	9,18	2,80	1,09	3,89
	2 DEMAOS			25,70	10,01	35,71
			Sub-Total R\$	974,74	806,14	1.780,88
02.06	REVESTIMENTO					
	INTERNO					
02.06.01.01	CHAPISCO 1:3 HORIZONTAL	M2	3,24	2,11	0,55	2,66
				6,84	1,78	8,62

Eng.º Civil CREA 152.008/D

Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.E.U. GERENCIA DE ORÇAMENTO - MAR/98 1°

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.06.01.02	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 HORIZONTAL M2	3,24	6,00	1,37	7,37
	L		19,44	4,44	23,88
02.06.01.03	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL M2	24,54	5,24	1,37	6,61
			128,59	33,62	162,21
02.06.01.04	EMBOCO 1:2:9 VERTICAL E=8MM M2	106,87	4,84	0,55	5,39
			517,25	58,78	576,03
02.06.02	EXTERNO				
02.06.02.01	CHAPISCO 1:3 VERTICAL M2	58,48	0,93	0,46	1,39
			54,39	26,90	81,29
02.06.02.02	EMBOCO PAULISTA 1:2:9 VERTICAL M2	65,40	5,24	1,37	6,61
			342,69	89,60	432,29
		Sub-Total R\$	1.069,20	215,12	1.284,32
02.07	PISOS				
02.07.01	PISO INTERNO				
02.07.01.01	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO 1: M2	1,34	8,61	3,00	11,61
	3 E=3CM		11,54	4,02	15,56
02.07.01.02	CIMENTADO LISO 1,5CM M2	0,89	8,11	1,63	9,74
			7,22	1,45	8,67
02.07.01.03	CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/ M3	0,04	48,72	51,02	99,74
	M3 1:4:8 BETONEIRA C/LANCAMENTO		1,95	2,04	3,99
02.07.02	PISO EXTERNO				
02.07.02.01	FORMA DE TABUA FUNDACAO M2	0,36	9,95	3,08	13,03
			2,58	1,11	4,69
02.07.02.02	LASTRO DE BRITA M3	0,06	3,38	21,60	29,98
			0,50	1,30	1,80
02.07.02.03	CONCRETO BETONEIRA 15MPa COM LA M3	0,10	48,72	74,58	123,30
	NCAMENTO		4,87	7,46	12,33
02.07.02.04	SOLEIRA DE CONCRETO 15MPa BETON M	1,62	3,83	0,75	4,58
	BIRA - S1/S2 (CASA)		6,20	1,22	7,42
		Sub-Total R\$	35,86	18,60	54,46
02.08	ESQUADRIAS				
02.08.01	FOLEA PORTA DE MADEIRA 82 X 210 UN	3,00	7,66	17,50	25,16
	CM		22,98	52,50	75,48
02.08.02	JANELAS				
02.08.02.01	CAIXILHO BASCULANTE DE FERRO 80 UN	1,00	8,96	23,97	32,93
	180CM		8,96	23,97	32,93
02.08.02.02	VENEZIANA DE FERRO DE ABRIR 100 UN	2,00	28,49	55,98	84,47
	1120CM		56,98	111,96	168,94
02.08.02.03	CAIXILHO DE FERRO DE CORRER C/B UN	1,00	28,49	39,10	67,59
	ASCULANTE SUPERIOR 1.00X1.20M C		28,49	39,10	67,59
02.08.02.04	CAIXILHO BASCULANTE DE FERRO 80 UN	1,00	11,20	27,39	38,59
	1100CM		11,20	27,39	38,59
02.08.03	PORTA DE FERRO COMPLETA 80X220C UN	1,00	22,83	62,48	85,31
	M		22,83	62,48	85,31
02.08.04	BATENTE DE FERRO 83,5X215CM COM UN	3,00	20,40	18,61	39,01
	DOBRADICAS		61,20	55,83	117,03

Eng. Civil CREA 08.908/98

Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORÇAMENTO - MAR/98 1º

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
		Sub-Total R\$	212,64	373,23	585,87
02.09	FERRAGENS				
02.09.01	FECHADURA PARA BANHEIRO UN	1,00	17,24	7,50	24,74
			17,24	7,50	24,74
02.09.02	FECHADURA GORGES PARA PORTA INTERNA UN	2,00	17,24	7,50	24,74
			34,48	15,00	49,48
		Sub-Total R\$	51,72	22,50	74,22
02.10	VIDROS				
02.10.01	VIDRO FANTASIA M2	2,72	8,52	13,16	21,68
			21,17	35,80	58,97
02.10.02	VIDRO LISO 3MM M2	3,60	8,52	16,26	24,78
			30,67	58,54	89,21
		Sub-Total R\$	53,84	94,34	148,18
02.11	PINTURA				
02.11.01	PAREDES EXTERNAS				
02.11.01.01	PINTURA LATEX EXTERNA S/MASSA - 2 DEMAO M2	65,19	2,80	1,09	3,89
			182,53	71,06	253,59
02.11.01.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILH ANTE PAREDE INT/EXT. -2 DEMAO M2	0,21	2,80	1,36	4,16
			0,58	0,29	0,87
02.11.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO BRILH ANTE PAREDE INT/EXT. -2 DEMAO M2	26,39	2,80	1,36	4,16
			73,89	35,89	109,78
02.11.03	PORTAS INTERNAS E TABEIRAS				
02.11.03.01	PINTURA VERNIZ SOBRE MADEIRA M2	15,74	2,64	1,12	3,76
			41,55	17,63	59,18
02.11.03.02	PINTURA ESMALTE S/ESQUADRIA DE MADEIRA - 2 DEMAO M2	10,56	2,80	2,17	4,97
			29,56	22,92	52,48
02.11.04	PINTURA ESMALTE S/CAIXILHO DE FERRO - 2 DEMAO M2	27,84	5,94	1,52	7,46
			165,37	42,32	207,69
		Sub-Total R\$	493,48	190,11	683,59
02.12	INSTALACOES ELETRICAS/ENTRADA SUBTERRANEA				
02.12.01	ENTRADA DE ENERGIA				
02.12.01.01	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 7,5 M 90KG - MAT UN	0,50	0,00	52,00	52,00
			0,00	26,00	26,00
02.12.01.02	QD.DE MEDICAO EM CHAPA TIPO No. 1 (MAT) UN	1,00	0,00	14,46	14,46
			0,00	14,46	14,46
02.12.01.03	DISJUNTOR MONOPOLAR 60A OU 70A TIPO QUICK-LAG (MAT) UN	1,00	0,00	7,18	7,18
			0,00	7,18	7,18
02.12.01.04	BENGALA PVC 3/4" - 4,00M (MAT) UN	1,00	0,00	3,00	3,00
			0,00	3,00	3,00
02.12.01.05	ELETRODUTO DE POLIETILENO SEMI-RIGIDO Ø 3/4" (MAT) M	3,00	0,00	0,23	0,23
			0,00	0,69	0,69
02.12.01.06	ELETRODUTO DE POLIETILENO SEMI-RIGIDO Ø 1" (MAT) M	12,00	0,00	0,38	0,38
			0,00	4,56	4,56
02.12.01.07	FIO DE COBRE NU 10MM2 (MAT) M	3,00	0,00	0,69	0,69
			0,00	2,07	2,07

Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORCAMENTO - MAR/98 1°

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER  
A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.12.01.08	CABO DE COBRE ISOLADO 750V - 16 MM2 (MAT)	35,00	0,00	1,06	1,06
02.12.01.09	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X2,40M (MAT)	1,00	0,00	4,30	4,30
02.12.01.10	BRAQUETE COM 1 ISOLADOR - TIPO PESADO (MAT)	0,50	0,00	4,30	4,30
02.12.01.11	BRACADEIRA PoGo CH.16 1"X3/32" C/2 PARAF.,2 PORCAS,2 ARRUELAS (MAT)	0,50	0,00	2,10	2,10
02.12.01.12	BRACADEIRA PoGo CH.16 QUADR.P/P IX.P/COND.C/2 PARAF.,2 PORCAS (MAT)	1,50	0,00	1,05	1,05
02.12.01.13	SUORTE P/FIX.DE 1 QD.MED.CH.12 C/2 PARAF.,2 PORCAS 3 4 ARRUEL (MAT)	2,00	0,00	0,59	0,59
02.12.01.14	PARAFUSO "PRISIONEIRO" 3/8"X8" C/2 POR.2 ARR.P/FIX.2 QD.MEDIMA (MAT)	1,00	0,00	0,29	0,29
02.12.01.15	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - MAT	1,00	0,00	0,89	0,89
02.12.01.16	SUORTE DE FIXACAO PARA 1 DISJUNTOR (MAT)	1,00	0,00	0,63	0,63
02.12.01.17	BUCHA/ARRUELA - 3/4" (MAT)	2,00	0,00	1,26	1,26
02.12.01.18	MASSA EPOXI PARA VEDACAO (MAT)	0,05	0,00	2,84	2,84
02.12.01.19	MANILHA DE BARRO 0 8" - 50CM C/TAMPA DE CONCRETO (MAT)	1,00	0,00	2,84	2,84
02.12.01.20	BUCHA/ARRUELA 1" (MAT)	1,00	0,00	0,56	0,56
02.12.01.21	MAO DE OBRA P/ENTRADA DE ENERGIA			0,56	0,56
02.12.01.21.01	ELETRICISTA	16,00	4,63	0,00	4,63
02.12.01.21.02	AJUDANTE GERAL	16,00	74,08	0,00	74,08
02.12.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ		3,35	0,00	3,35
02.12.02.01	QD.ELE.EMB.CH.18 P/6 DISJS. - V	1,00	53,60	0,00	53,60
02.12.03	FIACAO				
02.12.03.01	PIO DE COBRE ISOLADO 1.5MM2 750 M V	120,00	0,80	0,10	0,90
02.12.03.02	PIO DE COBRE ISOLADO 2.5MM2 750 M V	42,00	96,00	12,00	108,00
02.12.03.03	PIO DE COBRE ISOLADO 6MM2 750V M	24,00	0,88	0,16	1,04
02.12.03.04	FITA ISOLANTE	20,00	36,96	6,72	43,68
02.12.04	ELETRODUTOS				
02.12.04.01	ELETRODUTO POLIETILENO CORRUGAD O 1/2"	20,00	1,04	0,37	1,41
02.12.04.02	ELETRODUTO POLIETILENO CORRUGAD O 1"	12,00	24,96	8,88	33,84
			0,16	0,09	0,25
			3,20	1,80	5,00
			1,36	0,05	1,41
			27,20	1,00	28,20
			1,60	0,11	1,71
			19,20	0,32	20,52

Contra:   
Eng.º Civil CREA 102.998/D

Data: MARCO/98

Projeto: 902 C.D.E.U. GERENCIA DE ORÇAMENTO - MAR/98 1'

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER  
A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.12.05	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS				
02.12.05.01	CONJUNTO 4X2" P/1 INTERRUPTOR S IMPLES	UN 3,00	1,67 5,01	1,19 3,57	2,86 8,58
02.12.05.02	CONJUNTO 4X2" P/1 INTERRUPTOR S IMPLES E 1 TOMADA	UN 1,00	2,95 2,95	2,17 2,17	5,12 5,12
02.12.05.03	CONJUNTO 4X2" P/2 INTERRUPTORES SIMPLES	UN 1,00	2,95 2,95	2,00 2,00	4,95 4,95
02.12.05.04	CONJUNTO 4X2" P/1 TOMADA SIMPLE S TIPO UNIVERSAL	UN 6,00	1,67 10,02	1,22 7,32	2,89 17,34
02.12.05.05	ESPELHO 4X2" P/ CHUVEIRO	UN 2,00	0,40 0,80	0,34 0,68	0,74 1,48
02.12.06	PONTOS DE LUZ				
02.12.06.01	PLAFONIER C/SOQUETE	UN 7,00	3,59 25,13	1,85 12,95	5,44 38,08
02.12.06.02	CONECTOR TIPO 512-12 BORNES - R EP.SINDAL	UN 0,25	0,80 0,20	6,40 1,60	7,20 1,80
02.12.07	DISJUNTORES				
02.12.07.01	DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TI PO QUICK-LAG	UN 2,00	2,40 4,80	2,87 5,74	5,27 10,54
02.12.07.02	DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TI PO QUICK-LAG (MAT)	UN 1,00	0,00 0,00	4,48 4,48	4,48 4,48
02.12.08	ATERRAMENTO (INCLUSO NO ITEM 02 .12.01)				
02.12.09	CAIXAS				
02.12.09.01	CAIXA FERRO 4X2" PARA EMBUTIR	UN 20,00	1,19 23,80	0,65 13,00	1,84 36,80
		Sub-Total R\$	427,13	202,98	630,11
02.13	APARELHOS E METAIS SANITARIOS				
02.13.01	TANQUE DE CONCRETO 60X60M PRE-M OLDADO-COMPLETO	UN 1,00	24,93 24,93	19,01 19,01	43,94 43,94
02.13.02	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA	UN 1,00	8,38 8,38	4,25 4,25	12,63 12,63
02.13.03	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/COL UNA 0.46X0.35	UN 1,00	24,93 24,93	52,20 52,20	77,13 77,13
02.13.04	TAMPO DE GRANILITE 1,20X0,60M C OM 1 CUBA No.1 RASA	UN 1,00	26,64 26,64	82,98 82,98	109,62 109,62
02.13.05	BACIA COM CAIXA DE DESCARGA ACO PLADA	UN 1,00	24,93 24,93	126,36 126,36	151,29 151,29
02.13.06	PLACAS DE APOIO PRE-MOLDADA - T ANQUE	UN 1,00	7,88 7,88	9,95 9,95	17,83 17,83
		Sub-Total R\$	117,69	294,75	412,44
02.14	INSTALACOES HIDRAULICAS E SANIT ARIAS				
02.14.01	AGUA FRIA				
02.14.01.01	TUBULACAO				
02.14.01.01.01	TUBO PVC 20MM SOLDAVEL AF	M 0,80	0,75 0,60	0,34 0,27	1,09 0,87

Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORÇAMENTO - MAR/98 1°

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico		Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.14.01.01.02	TUBO PVC 25MM SOLDAVEL AF	M	18,50	1,00	0,45	1,45
				18,50	8,33	26,83
02.14.01.01.03	TUBO PVC 32MM SOLDAVEL AF	M	8,00	1,08	1,04	2,12
				8,64	8,32	16,96
02.14.01.02	CONEXORES					
02.14.01.02.01	TE PVC 25MM SOLDAVEL AF	UN	2,00	1,58	0,26	1,84
				3,16	0,52	3,68
02.14.01.02.02	COTOVELO 90o. PVC 25MM SOLDAVEL UN	UN	6,00	1,49	0,17	1,66
	AF			8,94	1,02	9,96
02.14.01.02.03	ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES	UN	1,00	1,58	1,59	3,17
	25X3/4" AF			1,58	1,59	3,17
02.14.01.02.04	LUVA FoGo BSP 3/4" AF	UN	1,00	3,32	0,84	4,16
				3,32	0,84	4,16
02.14.01.02.05	ADAPTADOR PVC LONGO COM FLANGES	UN	3,00	1,58	1,95	3,53
	32X1" AF			4,74	5,85	10,59
02.14.01.02.06	COTOVELO 90o. PVC 32MM SOLDAVEL UN	UN	2,00	1,49	0,33	1,82
	AF			2,98	0,66	3,64
02.14.01.02.07	ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" AF	UN	5,00	1,49	0,29	1,78
				7,45	1,45	8,90
02.14.01.02.08	BUCHA PVC DE REDUCAO 32X25MM SO	UN	1,00	1,49	0,19	1,68
	LDAVEL AF			1,49	0,19	1,68
02.14.01.02.09	TE PVC DE REDUCAO 25X20MM AF	UN	1,00	1,58	0,49	2,07
				1,58	0,49	2,07
02.14.01.02.10	NIPLE DUPLO PVC 1/2" AF	UN	1,00	2,33	0,12	2,45
				2,33	0,12	2,45
02.14.01.02.11	LUVA PVC SRM 25MMX3/4" AF	UN	1,00	1,49	0,93	2,42
				1,49	0,93	2,42
02.14.01.02.12	TE PVC DN 32MM SOLDAVEL AF	UN	2,00	1,58	0,56	2,14
				3,16	1,12	4,28
02.14.01.02.13	PLUG PVC ROSCAVEL 3/4" AF	UN	1,00	0,17	0,09	0,26
				0,17	0,09	0,26
02.14.01.02.14	COTOVELO 90o. PVC SRM 25X3/4" A	UN	3,00	1,49	0,93	2,42
	F			4,47	2,79	7,26
02.14.01.02.15	LUVA PVC SR 32MM X 1"	UN	1,00	1,49	0,57	2,06
				1,49	0,57	2,06
02.14.01.02.16	COTOVELO 90o. PVC DE REDUCAO 32	UN	1,00	1,49	0,42	1,91
	X25MM AF			1,49	0,42	1,91
02.14.01.02.17	CURVA 90o. PVC 32MM - AF	UN	4,00	1,83	0,80	2,63
				7,32	3,20	10,52
02.14.01.02.18	COTOVELO 90o. PVC SR 25X1/2" AF	UN	1,00	1,49	0,32	1,81
				1,49	0,32	1,81
02.14.01.02.19	COTOVELO 90o. PVC SR 20X1/2" AF	UN	1,00	1,49	0,27	1,76
				1,49	0,27	1,76
02.14.01.03	REGISTRO GAVETA					
02.14.01.03.01	REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO	UN	1,00	4,49	7,04	11,53
				4,49	7,04	11,53
02.14.01.03.02	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 1"	UN	1,00	4,49	21,04	25,53
	CROMADO			4,49	21,04	25,53
02.14.01.04	REGISTRO DE PRESSAO					

Dono da Obra: *[Assinatura]* Argueta  
 Eng.º Civil nº 102.908/D



Data: MARCO/98

Projeto: 002 C.D.H.U. GERENCIA DE ORCAMENTO - MAR/98 1°

De Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

A Obra: 052 - TI-24C/(HAB.)MONOFASICO 127V BLOCO CONCRETO RADIER

Item	Servico	Quantidade	Mao de Obra Custo Unitario Parcial M.O.	Materiais/Outros Custo Unitario Parcial Materiais	R\$ Custo do Servico Parcial do Serv.
02.14.01.04.01	REGISTRO DE PRESSAO 1" COM CANO PLA - CROMADO	1,00	5,07	19,53	24,60
02.14.01.05	TORNEIRA DE BOIA		5,07	19,53	24,60
02.14.01.05.01	TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4"	1,00	4,49	8,31	12,80
02.14.01.06	CAIXA D'AGUA		4,49	8,31	12,80
02.14.01.06.01	CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L - V IGA DE APOIO 2,00M	1,00	49,86	63,94	113,80
02.14.01.07	PECAS E APARELHOS SANITARIOS (I NCLUSO ITEM 02.13)		49,86	63,94	113,80
02.14.01.08	CAVALETE				
02.14.01.08.01	INSTALACAO DE KIT CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO	1,00	49,25	18,75	68,00
02.14.02	ESGOTOS SANITARIOS		49,25	18,75	68,00
02.14.02.01	TUBULACOES E CONEXOES				
02.14.02.01.01	TUBO PVC 100MM JE ESG	M 12,50	4,32	1,96	6,28
02.14.02.01.02	TUBO PVC 50MM JE ESG	M 5,00	54,00	24,50	78,50
02.14.02.01.03	TUBO PVC 40MM ESG	M 6,00	2,50	1,24	3,74
02.14.02.01.04	COTOVELO 90o. PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40MM ESG	UN 2,00	12,50	6,20	18,70
02.14.02.01.05	CURVA 90o. PVC CURTA 100MM JE - ESG	UN 1,00	1,99	0,65	2,64
02.14.02.01.06	CURVA 45o. PVC CURTA 40MM SOLDA VEL ESG	UN 1,00	11,94	3,90	15,84
02.14.02.01.07	COTOVELO 90o. PVC 50MM JE ESG	UN 2,00	2,33	0,48	2,81
02.14.02.01.08	CURVA 90o. PVC CURTA 40MM ESG	UN 2,00	4,66	0,96	5,62
02.14.02.01.09	BOLSA PARA SAIDA DO VASO SANITA RIO - 100MM	UN 1,00	3,74	2,91	6,65
02.14.02.01.10	ADAPTADOR PVC PARA VALVULA 40MM ESG	UN 1,00	1,74	2,91	6,65
02.14.02.02	DESCONECTORES		2,33	0,65	2,98
02.14.02.02.01	CAIXA SIFONADA PVC 100X100X50MM	UN 1,00	2,33	0,65	2,98
02.14.02.03	CAIXAS DE INSPECAO E DE GORDURA				
02.14.02.03.01	CAIXA DE INSPECAO 60X45X40CM	UN 1,00	33,20	21,47	54,67
02.14.02.03.02	CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO C/TAMPA 40X40X35CM	UN 1,00	33,20	21,47	54,67
02.15	COMPLEMENTOS E DIVERSOS		9,12	8,60	17,72
02.15.01	LIMPEZA	M2 39,57	9,12	8,60	17,72
02.15.02	MARCAAO DOS LOTES	UN 1,00			
Sub-Total R\$			360,13	251,85	611,98

**LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 10.726.912.0001-07**

**REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA  
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.726.912.0001-07, sediada a Estrada Das Embuias , 323, Figueira Branca, Jarinu, São Paulo por seu representante legal Rubens Marcos Fernandes , RG 197125311, CPF 09073733804, DECLARA, para fins da concorrência 003/2023 /SEMA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede os limites fixados no art 3 da lei complementar 123/2006, e enquanto micro empresa ou empresa de pequeno porte vem requerer tratamento diferenciado conforme previsto naquele diploma legal.

Declaramos ainda que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do ss4 do artigo 3 da lei complementar federal 123/2006 que impeçam a participação neste certame. Declaramos também que :

( ) somos optantes do simples nacional

Não somos optantes do simples nacional

Cuiabá, 12 de maio de 2023



RUBENS MARCOS FERNANDES

REPRESENTANTE LEGAL DA  
EMPRESA LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



**LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 10.726.912.0001-07**

**DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA**

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.726.912.0001-07, sediada a Estrada Das Embuias , 323, Figueira Branca, Jarinu, São Paulo por seu representante legal Rubens Marcos Fernandes , RG 197125311, CPF 09073733804, DECLARA, para efeitos legais que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo , referente a concorrência 003/2023 realizado pela SEMA e que faz a opção de se abster da visita técnica , não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco de eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier firmar

Cuiabá, 12 de maio de 2023



RUBENS MARCOS FERNANDES

REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



# LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## CNPJ 10.726.912.0001-07

### DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.726.912.0001-07, sediada a Estrada Das Embuias , 323, Figueira Branca, Jarinu, São Paulo por seu representante legal Rubens Marcos Fernandes , RG 197125311, CPF 09073733804, DECLARA, para fins da concorrência 003/2023 /SEMA que :

- 1) Declara que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital, sob pena das sanções cabíveis
- 2) Declara que até o presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da administração pública federal, estadual , municipal ou do Distrito Federal, bem como estar da ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores dessa natureza , na forma do artigo 32 da lei 8.666/93
- 3) Declara não possuir em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos nos termos do inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal e inciso V do art 27 da lei 8.666/93
- 4) Declara que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos efetivos ou comissionados ou empregados do poder executivo estadual exercendo funções técnicas ,comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão ( inciso III, do art 9 da lei 8.666/93 e art144 inciso X da lei complementar 04/90



RUBENS MARCOS FERNANDES

REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ESTRADA DAS EMBUIAS ,323, FIGUEIRA BRANCA , JARINU – SÃO PAULO



**LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 10.726.912.0001-07**

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS**

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.726.912.0001-07, sediada a Estrada Das Embuias , 323, Figueira Branca, Jarinu, São Paulo por seu representante legal Rubens Marcos Fernandes , RG 197125311, CPF 09073733804, em cumprimento ao solicitado ao edital da concorrência 003/2023 /SEMA , DECLARA, para todos os efeitos legais nos termos do artigo 30 da lei 8.666/93 que possui os equipamentos necessários e suficientes a execução do objeto , bem como disponibilizará os mesmos para tal execução , estando os mesmos disponíveis para tanto

Jarinu 12 de maio de 2023



---

RUBENS MARCOS FERNANDES

REPRESENTANTE LEGAL DA

EMPRESA LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ESTRADA DAS EMBUIAS ,323, FIGUEIRA BRANCA , JARINU – SÃO PAULO



**LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ 10.726.912.0001-07**

**DECLARAÇÃO DE EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL**

LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 10.726.912.0001-07, sediada a Estrada Das Embuias , 323, Figueira Branca, Jarinu, São Paulo em cumprimento ao Edital de Concorrência N 003/2023 , indica o senhor : ENGENHEIRO CIVIL APARECIDO BUENO COELHO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE 16.111.423-4 E DO CPF 041.454.858-24 RESIDENTE E DOMICILIADO Rua Aviação, 1800 – Bloco 09 - Apto 32 BAIRRO: Monterrey , ARAÇATUBA , SÃO PAULO . Inscrito no CREA sob o Nº CREA/SP: 060504603-1 PERTENCE AO QUADRO PERMANENTE DA EMPRESA, COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DA LICITAÇÃO.

O RESPONSAVEL TÉCNICO SUPRA INDICADO E PERTENCENTE AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA, DECLARA EXPRESSAMENTE SUA DISPONIBILIDADE PROFISSIONAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA LICITAÇÃO



RUBENS MARCOS FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL DA  
EMPRESA LRMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



APARECIDO BUENO COELHO

