



**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE/SEMA/MT
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFERENTES AO PROJETO MATO GROSSO SUSTENTÁVEL/FUNDO AMAZÔNIA, CONFORME DESCRITO NO PRESENTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS”

**ENVELOPE N.01
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 003/2023 LOTE 2
ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ N.04.909.866.0001-70**

TANGARÁ DA SERRA, 15 DE MAIO DE 2023

73A





**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE/SEMA/MT
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO**

DO INTERESSE DA ORGPLAN ENGENHARIA LTDA DE DISPUTAR REFERIDA CONCORRÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS NA ÁREA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REFERENTES AO PROJETO MATO GROSSO SUSTENTÁVEL/FUNDO AMAZÔNIA, CONFORME DESCRITO NO PRESENTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS

CONCORRÊNCIA N.003/2023

**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
TANGARÁ DA SERRA, 15 DE MAIO DE 2023**

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.909.866/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2002
NOME EMPRESARIAL ORGPLAN ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ORGPLAN ENGENHARIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BRASILIA	NÚMERO 487 S	COMPLEMENTO *****
CEP 78.300-064	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TANGARA DA SERRA
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO ORGPLAN@LIVE.COM.BR	TELEFONE (65) 9983-9782/ (65) 3326-1177	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/04/2023** às **09:56:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Alvará de Localização e Funcionamento nº 1176/2023

Exercício

2023

Inscrição Municipal

9587

Contribuinte

ORGPLAN ENGENHARIA LTDA - ME

Denominação Comercial

ORGPLAN ENGENHARIA

Atividade Principal

Construção de edifícios, Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (ex, Construção de instalações esportivas e recreativas, Atividades técnicas

Localização

AV. BRASILIA Nr. 487 S

CENTRO

TANGARA DA SERRA - MT

Início Atividade

26/02/2002

Código Atividade

4120400

I.S.S.Q.N

Licença Horário Especial

Não

Publicidades

Sim

CNPJ/CPF

04.909.866/0001-70

Inscrição Estadual/RG

13.207.147-9

Inscrição na Junta Comercial

Informações Complementares

Permite funcionar em horário normal

TANGARA DA SERRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023

Vencimento.....: 31/12/2023

Comunique a Prefeitura Municipal toda vez que ocorrer alteração neste Estabelecimento

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A autenticidade deste alvará pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Alvará emitido em 03/02/2023 - Código de Validação **H8B5A2.L6P4D8.C8Q9I0**

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 04.909.866/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:16 do dia 02/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2023.

Código de controle da certidão: **67FC.4351.C245.2F01**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0043933510

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **27/04/2023** Hora da emissão: **09:02:46**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **04.909.866/0001-70**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **25/06/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **27A2TBL227AUB2A9**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - Nº 19363/2023

O Chefe do Departamento de Administração Tributária, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CERTIFICA, para os devidos fins e efeitos, a pedido de , que revendo os arquivos do Departamento de Administração Tributária constatou-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, INCLUSIVE OS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA**, referente aos tributos municipais sujeitos ao CONTRIBUINTE abaixo identificado :

Inscrição: **04.909.866/0001-70** (CNPJ)

Contribuinte: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA - ME**

Endereço: **AV. BRASILIA 487 S
CENTRO**

Todavia, ficam, ressalvados os direitos do Município de TANGARA DA SERRA, ESTADO DE MATO GROSSO, de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, mesmo que dentro do período compreendido nesta certidão.

TANGARA DA SERRA (MT), 28 de abril de 2023.

Certidão válida até 28/05/2023.

A autenticidade desta certidão pode ser verificada no endereço www.tangaradaserra.mt.gov.br.
Certidão emitida em 28/04/2023 as 15:44:49h. - Código de Validação **H809S7.V4U9B5.Z5H3U4**

AVENIDA. BRASIL, nº 2351 - TANGARA DA SERRA - MT - CEP 78300-901 - Fone: (65) 3311-4800
CNPJ 03.788.239/0001-66 - e-mail: cidadaoonline@tangaradaserra.mt.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.909.866/0001-70
Razão Social: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV BRASÍLIA 487 S / CENTRO / TANGARA DA SERRA / MT / 78300-064

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101215598930295

Informação obtida em 09/05/2023 16:39:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Certidão n°: 11456055/2023

Expedição: 17/03/2023, às 15:20:09

Validade: 13/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.909.866/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

2

[Handwritten signatures and initials]

07

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.909.866/0001-70
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	51200812795
CNPJ	04.909.866/0001-70
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	TANGARA DA SERRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/02/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7332

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7332
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **04.909.866/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 426.880,49	R\$ 849.072,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 326.658,90	R\$ 660.178,75
DISPONIBILIDADES		R\$ 106.834,62	R\$ 440.261,94
BENS NUMERARIOS		R\$ 95.555,19	R\$ 363.105,39
CAIXA		R\$ 95.555,19	R\$ 363.105,39
DEPOSITOS BANCARIOS		R\$ 6.241,13	R\$ 72.118,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.241,13	R\$ 72.118,25
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.038,30	R\$ 5.038,30
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.038,30	R\$ 5.038,30
CRED. REALIZAVEL ATE EX. SEGUINTE		R\$ 219.824,28	R\$ 219.916,81
CLIENTES		R\$ 187.332,06	R\$ 152.255,43
CLIENTES A RECEBER		R\$ 187.332,06	R\$ 152.255,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,84
ISSQN A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 519,84
ESTOQUES		R\$ 32.492,22	R\$ 67.141,54
ESTOQUE MATERIAL CONSUMO		R\$ 32.492,22	R\$ 67.141,54
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.221,59	R\$ 188.894,22
INVESTIMENTOS		R\$ 8.353,89	R\$ 29.501,48
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 8.353,89	R\$ 29.501,48
CONTA CAPITAL SICREDI		R\$ 6.989,02	R\$ 28.428,41
CONTAS CAPITAL SICOOB		R\$ 1.364,87	R\$ 1.073,07
IMOBILIZADO		R\$ 83.217,70	R\$ 150.742,74
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 136.859,58	R\$ 217.744,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 45.199,00	R\$ 45.199,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 34.018,00	R\$ 34.018,00
VEICULOS		R\$ 56.743,98	R\$ 137.628,78
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 898,60	R\$ 898,60
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (78.486,87)	R\$ (100.934,31)
(-) (-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (21.047,94)	R\$ (25.367,82)
(-) (-)DEPREC. MAQ. EQUIPAMENTOS		R\$ (15.234,18)	R\$ (18.995,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **04.909.866/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC. DE VEICULOS		R\$ (41.757,29)	R\$ (55.943,33)
(-) (-)DEPREC. COMPUT. PERIFERICOS		R\$ (447,46)	R\$ (627,22)
IMOBILIZACOES EM CURSOS		R\$ 24.844,99	R\$ 33.932,67
QUOTAS DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.252,33
CONSORCIOS		R\$ 24.844,99	R\$ 28.680,34
INTANGIVEL		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
INTANGIVEL		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
SOFTWARES		R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
PASSIVO		R\$ 426.880,49	R\$ 849.072,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 84.141,84	R\$ 277.976,53
EXIGIBILIDADES IMEDIATAS		R\$ 84.141,84	R\$ 277.976,53
FORNECEDORES		R\$ 15.581,95	R\$ 74.674,13
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 15.581,95	R\$ 74.674,13
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 45.136,97	R\$ 177.296,35
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 2.568,55	R\$ 2.568,55
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 461,67	R\$ 4.903,59
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 42.106,75	R\$ 169.824,21
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 27.907,46	R\$ 6.034,57
SAL.E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 21.066,47	R\$ 4.725,90
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
13. SALARIO A PAGAR		R\$ 398,22	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 6.305,43	R\$ 1.308,67
RESCISAO A PAGAR		R\$ 137,34	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER		R\$ (4.626,04)	R\$ 19.829,98
IN S S A RECOLHER		R\$ 8.881,74	R\$ 7.089,19
(-) F G T S A RECOLHER		R\$ (1.364,78)	R\$ 869,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 976,19	R\$ 655,93
(-) PIS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 981,10
(-) COFINS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 4.528,17
(-) I R P J A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.811,27
(-) C.S.L.L.A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.630,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SIMPLES A RECOLHER		R\$ (13.119,19)	R\$ 2.264,88
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 141,50	R\$ 141,50
IMPOSTOS PARCELADOS A PAGAR		R\$ 141,50	R\$ 141,50
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
CREDORES A LONGO PRAZO		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L. P.		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
FINANCIAMENTOS DIVERSOS		R\$ 11.115,58	R\$ 11.115,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 331.623,07	R\$ 559.980,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL DE DOMIC. NO PAIS		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 119.623,07	R\$ 47.980,86
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 119.623,07	R\$ 47.980,86
LUCROS/PREJ. EXERC. ANTER.		R\$ 259.519,10	R\$ 353.886,64
(-)(-) RETIRADA DOS SOCIOS CONTA LUCRO		R\$ (179.444,44)	R\$ (303.235,44)
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 39.548,41	R\$ (2.670,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials, located in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 94.367,54	R\$ 52.148,79
REC. OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 130.180,80	R\$ 111.529,91
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 522.071,53	R\$ 545.010,08
VENDAS SERVIÇOS A VISTA		R\$ 21.750,00	R\$ 158.439,13
SERVIÇOS TRIBUTADOS		R\$ 21.750,00	R\$ 158.439,13
VENDAS SERVIÇOS A PRAZO		R\$ 500.321,53	R\$ 386.570,95
SERVIÇOS TRIBUTADOS		R\$ 500.321,53	R\$ 386.570,95
(-) (-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (1.200,11)	R\$ (27.418,27)
(-) (-) IMPOSTOS FATURADOS		R\$ (1.200,11)	R\$ (27.418,27)
(-) (-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (981,10)
(-) (-) COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.528,17)
(-) (-) CONTRIB. FEDERAIS-SIMPLES		R\$ (1.200,11)	R\$ (21.909,00)
(-) RECEITAS ORÇAMENTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) RENDAS EXTRAORDINARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (21,43)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (4.751,84)	R\$ (18.772,71)
(-) OUTROS GASTOS DA EMPRESA		R\$ (0,00)	R\$ (5.957,66)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (247,55)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.135,94)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.574,17)
(-) OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (4.751,84)	R\$ (12.815,05)
(-) MANUTENÇÃO EM GERAL		R\$ (135,26)	R\$ (1.554,79)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (557,12)	R\$ (113,52)
(-) PATROCÍNIO DIVERSOS/BONIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.076,35)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (131,10)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (3.335,85)	R\$ (9.939,29)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (385.938,78)	R\$ (387.267,76)
(-) COMPRAS MATERIAIS DE CONSUMO SERV.		R\$ (74.027,18)	R\$ (68.688,06)
(-) COMPRAS A VISTA MAT.CONSUMO		R\$ (74.027,18)	R\$ (68.688,06)
(-) DEEPESAS C/ PESSOAL		R\$ (168.737,90)	R\$ (120.650,96)
(-) PRO-LABORE DIRETORIA		R\$ (88.102,89)	R\$ (74.401,73)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (55.138,49)	R\$ (30.627,50)
(-) 13. SALÁRIO		R\$ (9.202,77)	R\$ (6.001,58)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.079,16)	R\$ (3.948,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTRIBUICAO AO INSS		R\$ (8.490,60)	R\$ 1.720,03
(-) CONTRIBUICAO AO F G T S		R\$ (2.723,99)	R\$ (7.391,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (143.173,70)	R\$ (197.928,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (2.096,93)	R\$ (2.166,44)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (767,36)	R\$ (288,33)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (3.503,72)	R\$ (3.712,56)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (6.049,61)	R\$ (515,81)
(-) SERV.PREST.P/ TERCEIROS		R\$ (104.429,29)	R\$ (140.540,54)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.621,20)	R\$ (309,77)
(-) DESPESAS C/ TELEFONES		R\$ (1.775,39)	R\$ (2.590,43)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.838,30)	R\$ (34.258,05)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (3.537,01)	R\$ (3.424,12)
(-) FARMACIA/HOSP/PLANOS SAUDE		R\$ (8.126,00)	R\$ (5.236,39)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (2.800,00)	R\$ (1.400,00)
(-) IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (42,90)
(-) ASSINATURAS/INTERNET		R\$ (859,32)	R\$ (3.072,19)
(-) SEGURANCA E MONITORAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (371,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (35.808,92)	R\$ (55.799,85)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) OUTROS GASTOS COMERCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) FRETES NA ENTREGA PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (158,64)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (23.390,50)	R\$ (31.727,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (23.390,50)	R\$ (31.727,24)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO SICREDI		R\$ (5.489,06)	R\$ (464,27)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (800,00)
(-) VEICULOS EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.726,32)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (0,00)	R\$ (233,94)
(-) CONSUMO ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (429,51)
(-) DESPESAS COM TELEFONE		R\$ (49,99)	R\$ (49,99)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (22.447,44)	R\$ (22.447,44)
(-) FARMACIA/HOSP/PLANOS SAUDE		R\$ (3.854,98)	R\$ (20.242,76)
(-) SERV. PREST.POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (766,00)
(-) DESP. ASSINATURAS JORNAL E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (568,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **04.909.866/0001-70**

Número de Ordem do Livro: **6**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS CARTAO DE CREDITO SICOOB		R\$ 369,15	R\$ 1.481,99
AJUSTE CARTAO DE CREDITO SICREDI		R\$ 9.515,68	R\$ 21.054,59
(-) AJUSTE CARTAO DE CREDITO SICOOB		R\$ (0,00)	R\$ (2.534,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.726,20)	R\$ (12.528,16)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.726,20)	R\$ (12.528,16)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (714,10)	R\$ (4.511,35)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.420,10)	R\$ (7.688,38)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (592,00)	R\$ (328,43)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.692,22)	R\$ (11.385,81)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.692,22)	R\$ (3.419,75)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (810,97)	R\$ (5.032,90)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (5,78)	R\$ (1.274,45)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ (0,00)	R\$ (30,64)
(-) DESPESAS C/ SINDICATOS DIVERSOS		R\$ (2.259,46)	R\$ (1.435,88)
(-) IPVA, TAXAS E MULTAS DETRAN		R\$ (2.082,04)	R\$ (2.582,01)
IMPOSTO FEDERAL RETIDO FONTE		R\$ (2.533,97)	R\$ 6.936,13
(-) DESPESAS N/ DEDUTIVEIS DO I.R.		R\$ (0,00)	R\$ (7.966,06)
(-) IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.966,06)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) MULTAS E JUROS FISCAIS		R\$ (4,34)	R\$ (139,86)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) PROVISAO DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) PROVISAO DE I.R E C.SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.441,41)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.630,14)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (1.811,27)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (723,61)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (127,36)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (207,50)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIO E CORREIO		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) PATROCINIO/BONIFICACAO E DOACAO		R\$ (87,45)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS		R\$ (63,33)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (2.193,93)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO/CONSUMO		R\$ (313,31)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (420,55)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 4

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA** Número de Ordem do Livro: **6**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNP **04.909.866/0001-70**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Histórico	Códigos de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	LUCROS/PREJ. EXERC. ANTER. (R\$)	RETIRADA DOS SOCIOS - CONTA LUCRO (R\$)	RESULTADO DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	200.000,00	12.000,00	259.519,10	(-179.444,44)	39.548,41	331.623,07
RETIRADA DE LUCROS ACUMULADOS POR JEAN				(-32.255,66)	52.148,79	(-32.255,66)
ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO						
ADIANTAMENTO DE LUCROS - JEAN MARTINS E			94.367,54		(-1.703,98)	52.148,79
RESULTADO REFERENTE AO ANO ANTERIOR	300.000,00				(-94.367,54)	(-1.703,98)
VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRE	500.000,00		353.886,64		(-189.831,36)	210.168,64
Saldo Final em 31.12.2021		12.000,00		(-303.235,44)	(-2.670,34)	559.980,86

Notas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 9.0.3 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51200812795	CNPJ 04.909.866/0001-70
NOME EMPRESARIAL ORGPLAN ENGENHARIA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.19.E3.3D.60.10.17.36.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	33675058972	ADEMIR JOSE REFFATTI:33675058972	913071507180191797 6	27/04/2022 a 27/04/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04909866000170	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA: 04909866000170	678076959465651737 0	31/05/2022 a 31/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

44.30.0E.B9.50.6C.D5.57.70.F8.B2.C8.
19.E3.3D.60.10.17.36.F6-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 16:33:02

2F.FF.A5.8A.CB.F7.BF.D7
26.7C.9E.08.B9.14.ED.04

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ANÁLISE ECONÔMICA/FINANCEIRA

Ano 2021

1 LIQUIDEZ CORRENTE				10 CAPITAL DE GIRO PROPRIO			
ATIVO CIRCULANTE	660.178,75		2,37	ATIVO CIRCULANTE	660.178,75		
PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53			+ AT-RLP	0,00		
				- PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53		
				+ P-EXLP	0,00		382.202,22
2 LIQUIDEZ SECA				3 LIQUIDEZ GERAL			
ATIVO CIRCULANTE	660.178,75		2,37	ATIVO CIRCULANTE	660.178,75		
- ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE	0,00			+ AT-RLP	0,00		2,37
PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53			PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53		
				+ P-EXLP	0,00		
4 SOLVENCIA GERAL				5 ENDIVIDAMENTO			
ATIVO TOTAL	849.072,97		3,05	PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53		
PASSIVO CIRCULANTE	277.976,53			+ P-EXLP	0,00		0,33
+ P-EXLP	0,00			ATIVO TOTAL	849.072,97		
6 IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL				7 IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO			
AP	0,00		0,00	AP	0,00		0,00
ATIVO TOTAL	849.072,97			PATRIMONIO LIQUIDO	559.980,86		
8 RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL				9 RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO			
LUCRO LIQUIDO	52.148,79		0,06	LUCRO LIQUIDO	52.148,79		0,09
ATIVO TOTAL	849.072,97			PATRIMONIO LIQUIDO	559.980,86		

GARA DA SERRA(MT), 24 de Junho de 2022.

**JEAN MARTINS E
 SILVA NUNES:**
 57125279104

Análise elaborada por JEAN MARTINS E SILVA NUNES
 Endereço: Rua C. B. G. P. P. 4000 - DUAS CÉLULAS - ANSAS - 16
 DUAS CÉLULAS - 13207-110 - TANGARA DA SERRA - MT - 16
 CN: JEAN MARTINS E SILVA NUNES 57125279104
 Nota: Este documento não substitui o documento original assinado em
 versão física.
 Localidade: São José do Rio Preto - SP
 Data: 2022-06-24 15:33:18
 File Name: 7037

JEAN MARTINS E SILVA NUNES
 SOCIO PROPRIETARIO

CPF: 571.252.791-04
 RG: 893910/SSP/MT

ADEMIR JOSE
 REFFATTI:33675058972

Assinado de forma digital por ADEMIR JOSE
 REFFATTI:33675058972
 Dados: 2022.06.24 15:40:04 -04'00'

ADEMIR JOSE REFFATTI
 CONTADOR
 PR0207550T0
 CPF: 336.750.589-72
 RG: 1444369-4/SSP/MT



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

*Confere
o original
legare*

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 20 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO, como AUTOR e RÉU, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA, até a data de 12/05/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ 04.909.866/0001-70

Observações:


As informações do nome e CPF acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Certidão emitida por JOSUE MATHEUS DE MATTOS, lotado na Central de Distribuição - Comarca de Tangará da Serra - SDCR, dia 12/05/2023.



Cartório de Distribuição
Comarca de Tangará da Serra - MT
CNPJ 04.909.866/0001-70
Bel. Josué Matheus de Mattos
Distribuidor e Contador Judicial

*O Referido é verdade e dou fé
Tangara da Serra, 12/05/2023.*

JOSUE MATHEUS DE
MATTOS:23869879904

Assinado de forma digital por

JOSUE MATHEUS DE

MATTOS:23869879904

Dados: 2023.05.12 18:08:10 -04'00'



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120081279-5	04.909.866/0001-70	26/02/2002	26/02/2002

Endereço Completo:

AVENIDA BRASILIA 487 S - BAIRRO CENTRO CEP 78300-064 - TANGARA DA SERRA/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO CIVIL, COMPREENDENDO A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PROJETOS, LAUDOS, AVALIACOES, EDIFICACOES E MEDICOES DE CONCRETO ARMADO. SERVICOS NA AREA DE ADMINISTRACAO OU EMPREITADA DE OBRAS. PAVIMENTACAO ASFALTICA, TERRAPLENAGEM, SINALIZACAO DE TRANSITO. SERVICOS DE LIMPEZA E PREDIOS E RODOVIAS, RUAS E VIAS PUBLICAS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CONCESSAO. IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA. ORGANIZACAO DE EVENTOS, PALESTRAS DE ENGENHARIA. SERVICOS DE AEROFOTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMETRIA. SERVICOS DE FOTOGRAFIA SUBMARINA E AEROLEVANTAMENTOS. SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, INCLUSIVE ELETRIFICACAO RURAL. IMPLANTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COMPREENDENDO A CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO DE LONGA E MEDICA DISTANCIAS. INSTALACAO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, DE GAS E A OLEO) EXCETO ELETRICOS. INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO. INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMAS E DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CONCESSAO. INSTALACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO, INCLUSIVE POR MEIO REMOTO, DE SISTEMAS ELETRONICOS DE ALARME DE SEGURANCA E INCENDIO. GERACAO DE ENERGIA ELETRICA. MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESAS QUE NAO OPERAM A TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA. TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA. DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA. CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. MONTAGEM, INSTALACAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS INCORPORADOS AS CONSTRUCOES, COMO ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, PORTAS AUTOMATICAS E GIRATORIAS, POR UNIDADES ESPECIALIZADAS.

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
571.252.791-04	JEAN MARTINS E SILVA NUNES	xxxxxxx	R\$ 450.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
024.706.381-94	JEAN VITOR MACEDO NUNES	xxxxxxx	R\$ 50.000,00	SOCIO

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/11/2021

Número: 2438692

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000256835 e visualize a certidão)



23/046.760-1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 22 de Março de 2023 13:33



JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000256835 e visualize a certidão)



23/046.760-1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000044280
Emissão: 03/02/2023
Validade: 02/08/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	7413	Data Registro:	16/08/2006
CNPJ:	04.909.866/0001-70		
Razão Social:	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA		
Nome Fantasia:	ORGPLAN ENGENHARIA		
Endereço:	Avenida Brasília 487-S, Centro Tangará da Serra / MT,		
CEP:	78.300-064		
Capital Social:	R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS, LAUDOS, AVALIAÇÕES, EDIFICAÇÕES E MEDIÇÕES DE CONCRETO ARMADO; SERVIÇOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO OU EMPREITADA DE OBRAS; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TERRAPLENAGEM, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; SERVIÇOS DE LIMPEZA E PRÉDIOS E RODOVIAS, RUAS E VIAS PÚBLICAS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA; ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMETRIA; SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA SUBMÁRINA E AEROLEVANTAMENTOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE ELETRIFICAÇÃO RURAL; IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO DE LONGA E MÉDICA DISTÂNCIAS; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, DE GÁS E À ÓLEO) EXCETO ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS E DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, MEDIANTE CONTRATAÇÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CONCESSÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO, INCLUSIVE POR MEIO REMOTO, DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ALARME DE SEGURANÇA E INCÊNDIO; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, QUANDO EXECUTADA POR EMPRESAS QUE NÃO OPERAM A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. MONTAGEM, INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCORPORADOS ÀS CONSTRUÇÕES, COMO ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, PORTES AUTOMÁTICAS E GIRATÓRIAS, POR UNIDADES ESPECIALIZADAS.		

Restrições ao Objeto Social: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA.

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundária
7420-0/02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
571.***.***-04	JEAN MARTINS E SILVA NUNES	Sócio-Administrador



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 000000044280
Emissão: 03/02/2023
Validade: 02/08/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

024.***.***-94

JEAN VITOR MACEDO NUNES

Sócio

Responsabilidade Técnica

Responsável: JEAN MARTINS E SILVA NUNES	Nº Registro: PR50762	Dt Registro: 21/02/2000
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.	
Responsável: JEAN VITOR MACEDO NUNES	Nº Registro: MT51177	Dt Registro: 05/04/2021
Engenheiro Eletricista - Definitivo	Artigo 7º da Lei 5194/66 para o desempenho das atividades relacionada ano Artigo 8º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973.	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 9C00BB85-82AC-40E6-8AF1-7FB017258757
Data de Impressão: 03/02/2023 13:57:03



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000075207
 Emissão: 03/02/2023
 Validade: 02/08/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JEAN MARTINS E SILVA NUNES CPF: 571.252.791-04
 RNP: 1706148577 Registro: 50762 / PR Data do Registro: 21/02/2000 Visto: 9398

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data Colação / Formação: 18/02/2000

Instituição / Campus: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo

Data Colação / Formação: 10/12/2011

Instituição / Campus: SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME / FACULDADE CUIABÁ - FAUC

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
04.909.866/0001-70	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA
08.004.354/0001-16	STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
 Código de controle da certidão: 5516160A-2E90-4797-B517-2E95CA7BAEEF
 Data de Impressão: 03/02/2023 13:55:35



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000075205
 Emissão: 03/02/2023
 Validade: 02/08/2023

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JEAN VITOR MACEDO NUNES

CPF: 024.706.381-94

RNP: 1220019917

Registro: 51177 / MT

Data do Registro: 05/04/2021

Título(s) Profissionais

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Data Colação / Formação: 26/02/2021

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC - BARÃO

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/66 para o desempenho das atividades relacionada ano Artigo 8º da Resolução nº 218 do CONFEA 29 de junho de 1973.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
04.909.866/0001-70	ORGPLAN ENGENHARIA LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

AutenticidadeA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: BFFBF35C-8B3B-4B3C-917A-F85B96B52857

Data de Impressão: 03/02/2023 13:53:59



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141930

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JEAN MARTINS E SILVA NUNES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEAN MARTINS E SILVA NUNES**
Registro: **PR00050762** RNP: 1706148577
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 1 -----
Número de ART: **2328818** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 01/10/2015 Baixada em: 02/10/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Co-Responsável
Empresa Contratada: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ: 03535606000110
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº: 0
Endereço da obra/Serviço: RUA ATLÂNTICA, ESQUINA COM A RUA CUIABÁ
Complemento: LOTEAMENTO EVERESTE Bairro: CEP: 78500000
Cidade: COLIDER UF: MT
Data de Início: 02/02/2015 Conclusão efetiva: 02/10/2015 CPF/CNPJ: 03535606000110
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	1500,00	M2
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	1500,00	M2
3- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	1500,00	M2
4- EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	1500,00	M2
5- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	1500,00	M2
6- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - FIAÇÃO TELEFÔNICA	1500,00	M2
7- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICAS (HIDRANTES/SPRINKLERS)	1500,00	M2
8- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1500,00	M2
9- EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - SISTEMAS DE ALARME	1500,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO QUE ABRIGARA O FÓRUM DA COMARCA DE COLIDER - MT, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL N°. 118/2012, FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSINADO EM 21/11/2012 E ADITIVOS POSTERIORES DE VALOR E PRAZO CONFORME SEGUE:
PRIMEIRO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ASSINADO EM 23/10/2013;
SEGUNDO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR, ASSINADO EM 13/05/2014;
TERCEIRO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR, ASSINADO EM 30/12/2014;
QUARTO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR, ASSINADO EM 07/04/2015, E FECHANDO O VALOR DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO EM R\$ 5.283.623,98.
OBSERVA-SE QUE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DESTA OBRA TEVE INÍCIO EM 02/02/2015, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA EXECUÇÃO DAS ETAPAS FINAIS DA OBRA, ESTIMADAS EM APROXIMADAMENTE 1500 M2.
SUBSTITUIÇÃO DA ART N° 2295594

Observações

A ART FOI BAIXADA EM 02/10/2015, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 07/04/2015

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2015044368, está registrado com as CAT's número(s):

141930

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 008991a 009006 o atestado contendo **10** folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141930 2015
2 de Outubro de 2015 Hora: 15:27:01

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Logan

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Página 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141930

ATIVIDADE CONCLUÍDA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including the number 27 at the bottom right.



ESTADO DE MATO GROSSO
 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
 CONTRATO Nº 118/2012**

Atestamos por meio deste, para os devidos fins legais de direito, que a empresa **Strada Incorporadora e Construtora Ltda**, abaixo qualificada, executou para o **Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT**, os serviços para **Construção do novo edifício sede do Fórum da Comarca de Colíder**, Município de Colíder/MT, conforme Instrumento Contratual nº. 118/2012, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços abaixo descritos encontram-se concluídos e recebidos, e, atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE:

Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT
 CNPJ: 03.535.606/0001-10
 Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/nº. - Caixa Postal 1071 - CEP 78050-970 - Bairro CPA - Cuiabá - MT
 Diretora de Obras: Eng. Civil Sheila Duarte Monteiro **CREA:** 1200157753
 Fiscais: Eng. Civil Noeldes de Souza Franco **CREA:** 1206273623
 Eng. Eletricista Francisco Carlos de Campos **CREA:** 1202966954

CONTRATADA:

Nome: Strada Incorporadora e Construtora Ltda.
 CNPJ: 08.004.354/0001-16
 Endereço: Avenida Isaac Póvoas, nº. 1251 - 10º Andar, Sala 1002 - Bairro Popular, CEP 78.045-440, Cuiabá - MT
 CREA Empresa: 7314
 Responsáveis Técnicos pela Execução: **ART nº.:** **CREA Nacional:**
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de Sá 1521029 2002557047
 Eng. Eletricista Fabio Lopes de Araujo 1521978 1200573099
 Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Jean Martins e Silva Nunes 2295594 1706148577

CONTRATO:

Objeto: Construção do novo edifício sede do Fórum da Comarca de Colíder
 Local: Rua Atlântica, esquina com a rua Cuiabá, município de Colíder/MT.
 Contrato: 118/2012
 Datas:
 Assinatura: 21/11/2012
 Ordem Serviço: 26/11/2012
 Execução: 26/11/2012 à 07/04/2015.
 Recebimento:
 Provisório: 07/04/2015
 Definitivo: 12/05/2015
 Valores:
 Inicial: 5.248.305,13
 Aditado: 35.318,85
 Final: 5.283.623,98
 Áreas:
 Área total do terreno: 9.574,40 m²
 Pátio britado + Área de vegetação: 5.349,24 m²
 Circulação e estacionamento de veículos: 4.513,73 m²
 Construída Blocos: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08: 2.551,42 m²
 Circulação coberta de pedestres: 654,70 m²
 Total Construída: 3.206,12 m²

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Estrutura em Concreto Armado:
 Concreto armado Fck = 25 MPA 440,32 m³
 Aço CA-50 e CA-60 dobrado em fundações e estruturas 25.680,86 kg
 Formas de madeira para fundações e estruturas 4.621,35 m²
 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou forro 2.374,36 m²
Estrutura Metálica:
 Estrutura de metálica de cobertura, em aço ASTM-36: 654,70 m²
 Pórtico de entrada em aço ASTM-36, com pé-direito de 7,50 metros e vão livre de 17,00 metros: 9.186,62 kg
Coberturas:
 Cobertura em telha de fibro-cimento: 2.302,28 m²
 Cobertura em policarbonato: 654,70 m²

legame

[Handwritten signatures and initials]



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012**

Atestamos por meio deste, para os devidos fins legais de direito, que a empresa **Strada Incorporadora e Construtora Ltda**, abaixo qualificada, executou para o **Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT**, os serviços para **Construção do novo edifício sede do Fórum da Comarca de Colider**, Município de Colider/MT, conforme Instrumento Contratual nº. 118/2012, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços abaixo descritos encontram-se concluídos e recebidos, e, atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas, de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE:

Nome: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT
CNPJ: 03.535.606/0001-10
Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/nº. - Caixa Postal 1071 - CEP 78050-970 - Bairro CPA - Cuiabá - MT
Diretora de Obras: Eng. Civil Sheila Duarte Monteiro
Fiscais: Eng. Civil Noeldes de Souza Franco
Eng. Eletricista Francisco Carlos de Campos

CREA: 1200157753
CREA: 1206273623
CREA: 1202966954

CONTRATADA:

Nome: Strada Incorporadora e Construtora Ltda.
CNPJ: 08.004.354/0001-16
Endereço: Avenida Isaac Póvoas, nº. 1251 - 10º Andar, Sala 1002 - Bairro Popular, CEP 78.045-440, Cuiabá - MT
CREA Empresa: 7314

Responsáveis Técnicos pela Execução:

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Edmilson Pinho de Sa	ART nº.:	CREA Nacional:
Eng. Eletricista Fabio Lopes de Araujo	1521029	2002557047
Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Jean Martins e Silva Nunes	1521978	1200573099
	2295594	1706148577

CONTRATO:

Objeto: Construção do novo edifício sede do Fórum da Comarca de Colider
Local: Rua Atlântica, esquina com a rua Cuiabá, município de Colider/MT.
Contrato: 118/2012

Paredes, Painéis, Esquadrias e Vidros:

Alvenaria de tijolos cerâmicos furados	5.532,40 m²
Divisórias, bancadas e soleiras em granito polido	93,48 m²
Paredes de gesso acartonado, com isolamento termo-acústico de lã de vidro	400,19 m²
Fechamentos com placas cimentícias	242,13 m²
Brises metálicos	400,35 m²
Portas e janelas em alumínio	197,25 m²
Grades para cela (prisonal)	76,68 m²
Parede/Painel em perfil de alumínio com vidro temperado (pele de vidro)	194,57 m²
Parede/Painel em perfil de alumínio com vidro laminado (pele de vidro)	208,31 m²

Pisos e Forros:

Forro térmico em placas de poliestireno expandido eps, fixado em perfis metálicos	1.147,77 m²
Pisos cerâmico assentado	2.993,17 m²
Pavimentação em blocos intertravados de concreto, assentados sobre colchao de areia	820,92 m²

Prevenção e Combate a Incendio e Pânico:

Sistema de hidrantes de parede e recalque	6,00 und
Bomba de incendio	1,00 und
Quadro de comando para bomba de incendio	1,00 und
Central de Alarme endereçavel digital	1,00 und
Sirene audio visual endereçavel	3,00 und
Blocos autonomos para iluminação	59,00 und
Placas de sinalização visual	36,00 und
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas tipo Gaiola de Faraday	2.551,42 m²

Rede Elétrica, Lógica e Telefônica:

Transformador trifásico de distribuição, 300 KVA / 13,8 KV - 220 / 127V	1,00 und
Instalações gerais em baixa tensão - Potencia total instalada	340,80 KW
Cabo UTP 4 pares Cat 5E	9.317,60 m
Pontos de rede telefônica e lógica, certificados	389,00 und

Unidades de Tratamento de Esgoto:

Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico, com tampa em concreto armado	17.028,00 litros
Filtro anaeróbico em concreto armado, com tampa em concreto armado	13.872,00 litros
Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico, com tampa em concreto armado	27.567,54 litros

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
18.1 IMPLANTAÇÃO			
18.1 TERRAPLENAGEM			
18.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	M3	5.514,00
18.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL (ATERRO)	M3	3.604,00
18.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
18.2.1	PISO TÁTIL HIDRAULICO - EXTERNO	M2	3,84
18.2.5	RAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15 MPA, ESP. 10CM, APOIADA NO TERRENO	M2	39,16
18.2.6	ESCADA DE CONCRETO ARMADO COM 8 DEGRAUS, 15 MPA, ESP. 10CM, APOIADA NO TERRENO	M2	55,27
18.2.2	MARCAÇÃO DE FAIXA ESTACIONAMENTO	M2	55,20
18.2.3	DEMARCAÇÃO PARA VAGA DE PNEUS	CJ	2,00
18.2.4	DEMARCAÇÃO PARA VAGA DE IDOSO	CJ	3,00
18.2.3	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	ML	64,40
3.13	RETIRADA E POSTERIOR COLOCAÇÃO DE FORRO EPS MODULAÇÃO 1250X625 FIXADO EM PERFIS METÁLICOS	M2	320,00
18.3 SERVIÇOS ÁREA EXTERNA			
18.3.1 URBANIZAÇÃO			
18.3.1.1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2	2.994,73
18.3.1.2	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	526,50
18.3.1.5	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM - INTERNA E EXTERNA	M2	1.069,13
18.3.1.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	1.553,75
18.3.1.8	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	30,00
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA - COR VERMELHA	M2	351,64
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA - COR CINZA	M2	469,28
3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIOS PARA ATENDER 15 VAGAS MCONFORME DETALHE	PÇ	1,00
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA MASTRO EM CONJUNTO DE TRES TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2", INCLUSIVE ROLDANAS, GUIAS E PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA	CJ	1,00
3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO (H=1,10M) COM CORRIMÃO (H=0,90) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 11/2"	ML	92,50
3.10	PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO INCL. CORREÇÃO COM MASSA	ML	64,40
3.11	PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM GUARDA CORPO E CORRIMÃO	ML	92,50
3.12	PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM CORRIMÃO INCLUSIVE CORREÇÃO COM MASSA	M	16,00
18.3.2 MUROS E FECHAMENTOS/GRADIL			
18.3.2.1	MURO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS DE 1/2 VEZ, INCLUINDO FUNDAÇÃO EM SAPATAS ISOLADAS E PILARES A CADA 3,00M, REVESTIDO COM EMBOÇO PAULISTA E PINTURA COM TEXTURA ACRILICA, CONF. PROJETO. ALTURA TOTAL = 2,20M	ML	280,50
18.3.2.2	MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 19X19X39CM COM 19 CM DE ESPESSURA, SOBRE FUNDAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO DE SEÇÃO 50X40CM, PILARES DE 19X19CM A CADA 2,50M, CINTA INTERMEDIÁRIA E DE AMARRAÇÃO DE 19X19CM, REVESTIDO INTERNAMENTE	M2	123,31
18.3.2.4	RUFO PARA MUROS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	280,50
18.3 GRADIL			
18.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL PRÉ-PINTADO COMPOSTO DE PAINÉIS ELETROSOLDADOS EM POLIESTER (2,50X2,03) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E POSTE 40X60 MM, PARAFUSADOS NA VIGA BALDRAME, COR VERDE, PADRÃO BELGO OU SIMILAR.	UN	17,00
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL PRÉ-PINTADO COMPOSTO DE PAINÉIS ELETROSOLDADOS EM POLIESTER (3,50X2,03) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E POSTE 40X60 MM, COR VERDE, PADRÃO BELGO OU SIMILAR.	UD	1,00
18.4 BASE PARA O GRADIL (VIGA 12X20CM APOIADA EM SAPATAS 40X40X50CM A CADA 3,00M)			
18.4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	1,59
18.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	5,18
18.4.3	REATERRO APOIADO (MANUAL) DE VALAS EM CAMADAS DE 20 CM	M3	0,88
18.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:2,5:6, PARA REGULARIZAÇÃO	M3	0,26
18.4.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,71
18.4.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	0,71
18.4.7	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	8,32
18.4.8	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	41,93
18.4.9	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	8,73



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
	HIDRÁULICA - IMPLANTAÇÃO		
1.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA		
1.1.1	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAÍDA ROSCA DE 50 MM X 3/4" P/ LIGAÇÃO PREDIAL	UN	1,00
1.1.2	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50MM X 1,5 POL	UN	5,00
1.1.3	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 32 X 25MM (1 X 3/4 POL.)	UN	2,00
1.1.4	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.1.5	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO PARA TUBOS DE PVC ROSQUEÁVEL MARCA TIGRE 1 1/2 POL	UN	1,00
1.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEIS 1,50 POL	ML	0,28
1.1.7	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	164,84
1.1.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,76
1.1.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	219,89
1.1.10	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,45
1.1.11	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.1.12	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.13	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
1.1.14	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.1.15	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1,1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.16	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50MM X 1,5 POL	UN	2,00
1.1.17	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 32 X 25MM	UN	2,00
1.1.18	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.1.19	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
1.1.20	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
1.1.21	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	
1.2	APARELHOS E METAIS		
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA USO GERAL MARCA DECA METALICA PARA JARDIM COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA	UN	13,00
1.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA EM PVC 3/4 POL	UN	1,00
1.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA EM PVC - 1 1/2"	UN	1,00
1.2.4	REGISTRO GAVETA 1 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.2.5	CAIXA DE INSPECAO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	19,00
1.2.6	CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	1,00
1.2.7	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	14,00
1.2.8	CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	4,00
1.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.2.10	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	179,98
1.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO COR BRANCA COM PONTA E BOLSA EM BARRA DE 6 M DIÁMETRO 150 MM.	ML	59,48
1.2.12	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIOLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,53
1.4	AGUAS PLUVIAIS		
1.4.1	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	369,24
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO COR BRANCA COM PONTA E BOLSA EM BARRA DE 6 M DIÁMETRO 150 MM.	ML	484,22
1.5	UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1.5.1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DE UMA VEZ, DIMENSOES EXTERNAS - 4,30 x 2,20 x 1,80 M, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM, CONFORME DETALHE	UN	1,00
1.5.2	EXECUCAO DE FILTRO ANAEROBIO EM CONCRETO ARMADO FCK-18MPA DIMENSOES 3,40 x 3,40 x 1,20M, CONFORME DETALHE	UN	1,00
1.5.3	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DE UMA VEZ, EM CRIVO . DIAMETRO INTERNO DE 3,00M E ALTURA 3,90M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 3,40M E ESPESSURA 15CM, CONFORME DETALHE	UN	2,00
	BLOCOS: 01 / 02 / 03 / 07 / 04(Arquivo) / 05(CRIMINAL) 06(CIVEL) / 08(GUARITA)		
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	14,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3.245,09
2.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL - APROVEITAMENTO 2 X	M2	210,00
2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	10.000,00
2.5	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO/REFEITÓRIO/DEPOSITO, ETC. PISO EM CIMENTADO, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	120,00
2.6	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA	UN	1,00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
2.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	1.202,52
3.2	REATERRO APOILOADO (MANUAL) DE VALAS EM CAMADAS DE 20 CM	M3	582,52
3.3	ATERRO ENTRE BALDRAMES		
18.1.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADA DE 20 CM, UTILIZANDO COMPACTADOR MECÂNICO (TIPO SAPO MECÂNICO), INCLUSIVE ESPALHAMENTO DO MATERIAL	M3	1.881,85
4.0	INFRA ESTRUTURA		
4.1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	8.754,61
4.2	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	1.521,16
4.3	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	1.571,40
4.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	186,50
4.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	186,50
4.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:2,5:6, PARA REGULARIZAÇÃO	M3	18,43
5.0	SUPER ESTRUTURA		
5.1	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	12.159,00
5.2	ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	3.237,34
5.3	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE /MONTAGEM /ESCORAMENTO /DESFORMA	M2	3.041,63
5.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	253,11
5.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	253,11
5.6	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU FORRO COM ENCHIMENTO DE LAJOTA CERÂMICA E CAPEAMENTO DE CONCRETO COM 4 CM DE ESPESSURA	M2	2.374,36
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES EM BALDRAMES	M2	443,50
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE (PAREDES NOVAS)	M2	443,50
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	5.532,40
7.2	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	M3	7,20
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA P/ BANHEIRO EM GRANITO POLIDO, ASSENTE COM ARGAMASSA, NA COR CINZA	M2	36,07
7.5	PAREDE DE GESSO ACARTONADO ESP. 10CM, COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO DE LÃ DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	400,19
7.6	PAREDES EM PLACAS CIMENTÍCIAS 8 MM PARA SHAFT	M2	26,89
7.7	FECHAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PLACAS CIMENTÍCIAS 8 MM - PÓRTICO DE ENTRADA	M2	184,91
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.1	P1-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	62,00
8.2	P2-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	27,00
8.3	P3-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHA	UN	2,00
8.4	P4-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, DE CORRER, COMPLETA	UN	6,00
8.5	P5-PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	27,00
8.6	P9 - (1,65X2,50)M - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA	UN	2,00
8.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TARJETA CROMADA PARA PORTA DE BOX DE BANHEIRO	PÇ	14,00
8.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FECHO CHATO CROMADO DE EMBUTIR	PÇ	4,00
3.3	FECHADURA CROMADA DE EMBUTIR PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	81,00
3.4	FECHADURA CROMADA DE EMBUTIR PARA PORTA DE MADEIRA DE BANHEIRO MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	34,00
3.5	FECHADURA CROMADA DE EMBUTIR "BICO DE PAPAGAIO"PARA PORTA DE MADEIRA DE CORRER MARCA SOPRANO OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	10,00
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
9.1	PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - P8, P10 A P16	M2	36,96
9.3	JANELAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO - J1 A J10	M2	160,29
9.4	JANELA DE FERRO	M2	1,44
9.5	GRADE DE FERRO PARA CELA	M2	76,68
9.6	GUARDA-CORPO EM METALON	M2	0,99
9.7	GUARDA-CORPO EM METALON COM CORRIMÃO	M2	8,91

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered around.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
9.8	CORRIMÃO METÁLICO	M	41,00
9.9	BRISES METÁLICOS, FORMATO DE "X", CONFORM DETALHE, INCLUSIVE PINTURA	M2	138,60
9.10	BRISES METÁLICOS, CONFORME DETALHES DE PROJÉTOS, INCLUSIVE PINTURA	M2	261,75
9.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, INCLUSO GUARNIÇÕES - DIM 0,80X1,00m (P17)	M2	6,72
9.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, INCLUSO GUARNIÇÕES - ALÇAPÃO DIM 0,90X0,90m (P18)	M2	6,48
10.0	VIDROS		
10.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	16,10
10.2	PELÍCULA PARA VIDRO NA COR MARROM	M2	8,00
10.4	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8,00 MM, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO H:3,15	M2	11,34
10.5	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	47,84
10.6	VIDRO LISO ESPESSURA 6,00 MM	M2	104,00
10.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM	M2	18,59
10.8	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8MM, COM PELÍCULA REFLETIVA PRATA NEUTRO, FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (PÓRTICO DA FACHADA FRONTAL)	m2	78,16
10.9	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 8 MM JATEADO EM LISTRAS, COM 01 PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 M - 2,74X3,15M - SALA ATERMAÇÃO	M2	17,26
10.11	PV1 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR LAMINADO 8 MM 7,00X5,60M, E PELÍCULA FUMÉ PRATA NEUTRO, COM PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS 1,60X2,50 M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA.	M2	78,40
10.12	PV2 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 3,50X3,15M, COM PORTA DE ABRIR 01 FOLHAS 0,90X2,10 M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA	M2	44,11
10.13	PV3 - PAREDE FIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 1,70X3,15M	M2	42,83
10.14	PV4 - PAREDE FIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 2,50X3,15M	M2	15,75
10.15	PV5 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR LAMINADO 8 MM, E PELÍCULA FUMÉ PRATA NEUTRO, COM PORTA DE ABRIR 01 FOLHA 2,10X3,15 M. INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA.	M2	19,83
10.17	PV7 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 4,20X3,15M, COM PORTA DE ABRIR 01 FOLHAS 0,90X2,10 M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA	M2	52,92
10.18	PV8 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 3,40X3,15M, COM PORTA DE ABRIR 01 FOLHAS 0,90X2,10 M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA	M2	10,54
10.19	PV9 - PAREDE FIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM 3,45X3,15M	M2	11,16
10.20	PV10 - PAREDE EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO INCOLOR LAMINADO 8 MM 1,50X5,60M, E PELÍCULA FUMÉ PRATA NEUTRO, COM PORTA DE ABRIR 01 FOLHA 0,90X2,10 M, INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA.	M2	16,80
10.21	PV11 - PAREDE FIXA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VIDRO LAMINADO 8 MM - 1,60X3,15M, COM PELÍCULA FUMÉ PRATA NEUTRO	M2	15,12
3.7	P7 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM 4 FOLHAS SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE CORRER DE 2,42X2,60	M2	54,20
11.0	COBERTURA		
11.1	ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLASTICA, EM MADEIRA SERRADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	2.302,28
11.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DE POLICARBONATO, INCLUSIVE PINTURA CONFORME PROJETO	M2	654,70
11.3	COBERTURA COM POLICARBONATO COMPACTO, 3MM DE ESP., COR AZUL, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO EMENDA, ARREMATES DE BORDA, FITA ALUMIZADA, ETC.	M2	654,70
11.4	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2	2.302,28
11.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	269,85
11.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM, PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA BRANCO NEVE - PERGOLADO E PIRÂMIDES	M	395,90
11.7	RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	269,30
11.8	RUFO E CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	181,54
11.8	CUMECEIRA DE FIBROCIMENTO 8MM	KG	9.186,62
11.13	ESTRUTURA METÁLICA PARA PÓRTICO DE ENTRADA		
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA 16 COM DESENVOLVIMENTO DE 40 CM CONFORME PROJETO INCLUSIVE PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA	M	391,35
11.5	RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	831,45
11.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 30CM	M	480,25
11.9	CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	446,75
12.0	REVESTIMENTOS DE FORRO		
12.1	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	666,31
12.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E ARSSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	666,31

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
12.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO TÉRMICO EM PLACAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS - MODULAÇÃO 1.250 X 625 MM - ESP. 40 MM FIXADO EM PERFIS METÁLICOS.	M2	1.147,77
12.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO FGE, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	372,38
	JUNTA PERIMÉTRICA P/ FORRO DE GESSO	M	202,56
13.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
13.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	5.648,33
13.3	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	6.133,85
13.4	REVESTIMENTO PAREDE INCEPA 61120214 RV NÓRDICO BISCUIT 28X40, OU SIMILAR, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	542,18
14.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS		
14.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4.740,15
14.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	4.380,39
14.3	REBOCO FRISADO, MASSA UNICA, USANDO ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL E AREIA NO TRACO 1:4:12 COM 25 MM DE ESPESSURA - FACHADA PRINCIPAL	M2	359,76
14.4	FECHAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PLACAS CIMENTÍCIAS 8 MM	M2	30,33
15.0	PISOS		
15.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=6CM, INCLUSIVE CIRCULAÇÕES	M2	2.993,18
15.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE - ESP. 2 CM	M2	2.992,94
15.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO AMARALINA ALPE 41X41 CM, ACETINADO, COM JUNTA DE 3,00 MM, PEI 4 OU SIMILAR.	M2	2.306,77
15.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO ELIANE TECNOQUARTZ NATURAL 60X60 CM, CATEGORIA GRÉS ACETINADO, COM JUNTA DE 3,00 MM, PEI 4 OU SIMILAR. - CIRCULAÇÕES	M2	686,40
15.8	RODAPÉ EM PISO CERÂMICO AMARALINA ALPE	ML	1.504,20
15.9	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	ML	207,65
	RODAPÉ EM PISO CERÂMICO ELIANE TECNOQUARTZ	ML	486,90
16.0	PINTURA		
16.1	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	7.300,88
16.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS EM TETOS	M2	7.553,50
16.3	REVESTIMENTO TEXTURIZADO, ALTA CAMADA, APLICADO A DESEMPENADEIRA-FACHADA PRINCIPAL	M2	390,48
16.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	3.063,01
16.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	23,15
16.6	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	675,81
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.292,61
17.2	REDE FRIGORIGENA		
17.2.1	ABERTURA EM PAREDES OU LAJE PARA PASSAGEM DA REDE FRIGORIGENA DE LIGAÇÃO DE AR SPLIT E RECOMPOSIÇÃO	PT	70,00
17.2.2	RASGOS EM PAREDES EXISTENTES (REBOCADAS) PARA PASSAGEM DA REDE FRIGORIGENA DE LIGAÇÃO DE AR SPLIT	M	64,00
17.2.3	RECOMPOSIÇÃO DE RASGOS EM PAREDES EXISTENTES INCLUSIVE REBOCO	M	64,00
17.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 1/4"	KG	87,23
17.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 3/8"	KG	55,27
17.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 1/2"	KG	72,87
17.2.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 5/8"	KG	46,85
17.2.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 3/4"	KG	114,59
17.2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE - 7/8"	KG	13,54
17.2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 1/4"	M	704,00
17.2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 3/8"	M	284,00
17.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 1/2"	M	247,00
17.2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 5/8"	M	240,10
17.2.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 3/4"	M	35,00
17.2.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO POLIPEX - 7/8"	M	20,00
17.2.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP 4X2,5 mm²	M	815,00
17.2.17	ABRACADEIRA DE NYLON 25 cm	PC	1.368,00
17.2.18	FITA ALUMINIZADA	RL	78,00
17.2.19	PARAFUSO E BUCHA S8 FAB. MEGA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	CJ	305,00
17.2.20	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FITA VALSIVA INCLUSIVE PINO E FINCA PINO A SEREM FIXADOS PARA SUSTENTAÇÃO DOS TUBOS DE COBRE E CABOS (CHICOTE)	M	348,00
17.3	BALCÕES DE GRANITO		
17.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÃO EM GRANITO PRETO S. GABRIEL E-2 CM COM UMA FACE POLIDA CONFORME PROJETO COM LARGURA DE 50 CM (BL1-BL2-BL5 E BL6) E COM LARGURA 0,40 E 0,30 -BL3	M2	18,60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
3.90	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE PVC ELO 1 1/4" FIO 8 MM	ML	48,10
3.92	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO DE 8X4 CM, FUNDO PRETO, LETRAS BRANCAS P/ IDENTIFICAÇÃO DE QUADROS	UD	25,00
3.95	ESCADA EM ALVENARIA E PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	M2	22,80
3.96	MARCAÇÃO DE FAIXA DE ESTACIONAMENTO	M2	8,28
3.97	MARCAÇÃO DE VAGA PARA PNE	CJ	5,00
3.98	MARCAÇÃO DE VAGA PARA IDOSO	CJ	3,00
1	HIDRÁULICA - BLOCOS: 01 / 02 / 03 / 07 / 04 (ARQUIVO) / 05 (CRIMINAL) 06 (CIVEL) / 08 (GUARITA)		
1.1	INSTALAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00
1.1.1	COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL	UN	9,00
1.1.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00
1.1.3	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 25MM X 3/4 POL	UN	75,00
1.1.4	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50MM X 1.5 POL	UN	6,00
1.1.5	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 32 X 25MM (1 X 3/4 POL)	UN	8,00
1.1.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	147,95
1.1.6	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,00
1.1.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,33
1.1.7	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
1.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA EM BOLSA DE BORRACHA	UN	64,00
1.1.8	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	355,01
1.1.8	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
1.1.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ENGATE COM TERMINAIS CROMADOS DE 1/2 POL E MANGUEIRA FLEXIVEL, DE 40 CM.	UN	46,00
1.1.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE DESCIDA PARA VÁVULA DE DESCARGA DE 1 1/2 POL DE PVC RIGIDO	UN	40,00
1.1.9	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	47,57
1.1.9	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.11	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.1.16	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 25 X 20MM	UN	18,00
1.1.19	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50 X 40MM	UN	30,00
1.1.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA TUBO EM METAL CROMADO DE 40MM	UN	2,00
1.1.20	BUCHA DE REDUCAO LONGA DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50 X 20 MM	UN	8,00
1.1.20	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
1.1.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.1.22	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.1.23	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2"1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
1.1.24	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 20MM X 1/2 POL	UN	19,00
1.1.24	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.25	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
1.1.26	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 32MM X 1 POL	UN	52,00
1.1.27	ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 40MM X 1 1/4 POL	UN	3,00
1.1.31	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.1.31	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.32	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.33	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE AGUA DE PVC, INCL TAMPA DE 500 LITROS	UN	1,00
1.1.33	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
1.1.34	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.1.35	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.1.36	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.37	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
1.1.38	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.1.39	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
1.1.41	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.42	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.43	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	64,00
1.1.44	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
1.1.46	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
1.1.47	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.1.49	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
1.1.50	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.1.51	JOELHO RED. PVC SOLDAVEL 90º - 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,00
1.1.52	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.1.54	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.1.55	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	85,00
1.1.56	LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.1.57	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	153,29
1.1.58	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	261,65
1.1.63	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,73
1.1.64	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.1.65	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.1.66	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00
1.1.67	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.1.68	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
1.1.69	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
1.1.70	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.1.71	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.1.72	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.1.73	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1.1.74	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
1.1.75	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.1.76	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
1.1.77	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.1.78	TE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 75X60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.1.79	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	52,00
1.1.80	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
1.1.81	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.1.82	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA ÁGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.1.83	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA ÁGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.1.84	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - 5.000 LITROS	UN	1,00
1.1.85	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - 3.000 LITROS	UN	7,00
1.2	APARELHOS E METAIS		
1.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00
1.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA DE PRIMEIRA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	28,00
1.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO SUSPENSO, PARA PNE, EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA DE PRIMEIRA INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	3,00
1.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	37,00
1.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TOALHA METÁLICA PARA PAPEL MARCA LALEKLA OU SIMILAR	UN	37,00
1.2.4	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM VÁLVULA PARA USO DESCONTÍNUO CROMADA E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.2.5	DUCHA HIGIÊNICA EM METAL CROMADO COM REGISTRO	UN	6,00
1.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE PARA LAVAR ROUPA DE LOUÇA BRANCA TAMANHO MÉDIO COM COLUNA	UN	5,00
1.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA EM PVC 3/4 POL	UN	9,00
1.2.6	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2X1,1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2"X1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1.2.6	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2X1,1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2"X1,1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.2.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA EMBUTIR (OVAL)	UN	4,00
1.2.6	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.2.7	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
1.2.8	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.2.9	BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE MARCA DECA OU SIMILAR	UD	3,00
1.2.9	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1,1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.2.9	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
1.2.10	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO OU TAMPO COM ABERTURA FRONTAL	UD	3,00
1.2.10	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
1.2.10	VÁLVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00
1.2.11	BARRA DE APOIO DE 60CM	UD	6,00
1.2.11	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO Ø 1/2", LINHA DECAMATIC, AUTOMÁTICA ACIONADA POR PRESSÃO, REF. DECA OU EQUIVALENTE	UN	41,00
1.2.12	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	UN	38,00
1.2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA SECA EM GRANITO CINZA POLIDO	M2	18,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE OBRAS



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012**

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.2.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA . PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
1.2.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALCAO	UN	8,00
1.2.19	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE TORNEIRA P/ USO GERAL METALICA P/ TANQUE - 3/4"	UN	4,00
1.2.21	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
1.2.22	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO	UN	1,00
1.2.23	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE REGISTRO DE ESFERA EM PVC - 1 1/2"	UN	2,00
1.2.26	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.2.30	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CABIDE METALICO TIPO GANCHO CROMADO	UN	23,00
1.2.31	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE SABONETEIRA DE LOUCA DE PRIMEIRA SEM ALÇA	UN	10,00
1.2.34	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	41,00
1.2.35	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE CUBA DE SOBREPOR MOD. L 35 DA DECA	UN	6,00
1.2.36	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE BOX PARA BANHEIRO EM PERFIL DE ALUMINIO E ACRILICO CINZA	M2	11,68
3.8	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE BACIA TURCA COM SIFAO INTEGRADO	UN	5,00
1.3	ESGOTO		
1.3.1	CAIXA DE INSPECAO 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	29,00
1.3.1	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	44,00
1.3.2	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPADA DE FERRO FUNDIDO - EXECUCAO	UN	21,00
1.3.2	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.3	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	20,00
1.3.3	SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	57,00
1.3.4	CAIXA DE AREIA 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	UN	2,00
1.3.4	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
1.3.4	VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
1.3.5	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
1.3.6	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
1.3.7	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	36,00
1.3.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
1.3.8	VALVULA DE PVC PARA PIA	UN	14,00
1.3.9	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	81,00
1.3.11	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO PARA TUBO SOLDAVEL 50 X 40MM (1.1/2 X 1/1/4 POL)	UN	5,00
1.3.12	CURVA PVC CURTA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
1.3.12	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE JUNCAO SIMPLES DE PVC RIGIDO BRANCA DIAM. 100X50 MM	UN	24,00
1.3.13	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.13	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE JOELHO 45º PVC RIGIDO COR BRANCA DIAM. 40 MM	UN	1,00
1.3.14	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE JOELHO 90º COM ANEL DE BORRACHA, DE PVC RIGIDO COR BRANCA DIAM. 40 MM	UD	39,00
1.3.14	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM. 100 MM	UN	75,00
1.3.15	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM. 50 MM	UN	58,00
1.3.16	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.3.16	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
1.3.16	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	376,72
1.3.17	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA E BOLSA SOLDAVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,11
1.3.18	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	159,51
1.3.19	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.20	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.3.22	JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.24	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE JUNCAO SIMPLES DE PVC RIGIDO BRANCA DIAM. 100X75 MM	UN	1,00
1.3.25	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
1.3.27	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE JUNCAO 45º PVC RIGIDO COR BRANCA DIAM. 40 MM	UN	7,00
1.3.28	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE LUVA DE CORRER PVC BRANCO DIAM. 100 MM	UN	1,00
1.3.31	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM. 75 MM	UN	1,00
1.3.32	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE REDUCAO EXCENTRICA PVC BRANCO DIAM. 100X50 MM	UN	1,00
1.3.33	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE REDUCAO EXCENTRICA PVC BRANCO DIAM. 75X50 MM	UN	2,00
1.3.37	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,66
1.3.38	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.4	ÁGUAS PLUVIAIS		
1.4.1	GRELHA FLEXIVEL 100MM	UN	30,00
1.4.1	GRELHA FLEXIVEL 75 MM	UN	42,00
1.4.2	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	91,00
1.4.3	FORNECIMENTO E INSTALCAO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM. 75 MM	UN	88,00
1.4.3	GRELHA FLEXIVEL 50 MM	UN	8,00
1.4.4	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	34,00

Handwritten signatures and initials: "J", "B", "37"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1.4.4	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	488,20
1.4.5	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	54,00
1.4.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PVC BRANCO DIAM.100 MM	UN	58,00
1.4.6	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
1.4.6	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
1.4.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PVC BRANCO DIAM. 75 MM	UN	35,00
1.4.7	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,20
1.4.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM.100 MM	UN	39,00
1.4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPELS PVC BRANCO DIAM. 50 MM	UN	9,00
1.4.12	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	387,45
1.4.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO COR BRANCA COM PONTA E BOLSA EM BARRA DE 6 M DIÂMETRO 150 MM.	ML	119,32
1.4.13	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.14	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,98
1.4.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE CORRER PVC BRANCO DIAM. 50 MM	UN	61,00
1.4.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC BRANCO DIAM.50 MM	UN	29,00
1.5	DRENO PARA AR CONDICIONADO		
1.5.1	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.5.2	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	145,00
1.5.3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	674,86
1.5.4	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.6	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
1.6.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	5,00
1.6.2	BOMBA DE INCÊNDIO DE 7.5 CV	UN	1,00
1.6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE COMPOSTO DE CAIXA DE ALVENARIA, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º - 1.1/2" E TAMPA DE FºFº 80X60 CM	UN	1,00
1.6.4	LUVA REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00
1.6.5	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00
1.6.6	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.6.7	CURVA MACHO-FEMEA AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	1,00
1.6.8	NIPLÉ DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
1.6.9	NIPLÉ DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.6.10	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00
1.6.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,00
1.6.12	TE DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
1.6.13	TE DE RED. AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3" x 2.1/2"	UN	2,00
1.6.14	UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.6.15	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6.16	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6.17	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6.18	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,00
1.6.21	BOTÃO LIGA-DESLIGA PARA ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	7,00
1.6.22	BLOCO AUTÔNOMO COM 2 LÂMP 8W E BATERIA DE 12V	UN	59,00
1.6.25	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	6,00
1.6.26	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
1.6.27	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
1.6.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" - SAÍDA FINAL	UD	19,00
1.6.29	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" - DIREÇÃO EM UM A DAS FACES	UD	14,00
1.6.30	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" - DIREÇÃO EM AMBAS AS DAS FACES	UD	3,00
3.85	EXECUÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO DE 1 VEZ, FUNDO EM CONCRETO ARMADO E = 10CM, PILARETES A CADA 2,0M, CINTA INTERMEDIÁRIA E DE TOPO EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE E PINTURA INTERNA COM VEDAPREN 3 DEMAOS CRUZADAS DE 3,15 X 3,0 X 2,0	UD	1,00
3.86	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO COM BOTÔEIRAS CONTADORAS CONFORME DETALHE	UD	1,00
3.87	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA DE 1,50M X 2,0M COM VENTILAÇÃO METÁLICA TIPO VENEZIANA DE 50 X 50CM E PORTA DE ACESSO METÁLICA DE 80 X 1,60M, ESCADA DE ACESSO DE 1,50 X 2,25M	CJ	1,00
3.88	LUVA DE UNIÃO FGº 3 PÓL	UD	2,00
3.89	LUVA SIMPLES FGº 3 PÓL	UD	21,00
3.90	LUVA SIMPLES FGº 2 1/2 PÓL	UD	10,00
3.49	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO COM FILME POLIÉSTER DE ALUMÍNIO COM FIO DRENO DE COBRE ESTANHADO NA BITOLA DE 3X1,5MM² NAS CORES VERMELHO, PRETO E BRANCO CLASSE DE TENSÃO 600V	M2	290,00
3.50	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL AM-E	UN	17,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
3.51	SIRENE AUDIO VISUAL ENDEREÇÁVEL VERMELHA SAV-E (ALARME TIPO SONORO)	UN	3,00
3.52	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DIGITAL COM BATERIA DE 12V/5A TIPO KE 80 IL	UN	1,00
3.53	PINTURA ESMALTE BRILHANTE VERMELHO, DUAS DEMÃOS, PARA TUBULAÇÃO GALVANIZADA DE 1"	M	282,00
3.54	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1" X 6,00M	BR	50,00
3.55	CABO PP 3 X 2,5MM2	M	171,00
3.56	LUVA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	100,00
3.57	CURVA GALVANIZADA DE 90° X 1"	UN	25,00
3.58	CODIFICAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,00
3.59	CODIFICAÇÃO DA SIRENE ENDEREÇÁVEL	UN	3,00
3.60	LUVA DE PVC 3/4	UD	65,00
3.61	CURVA DE PVC 3/4	UD	12,00
ELÉTRICA - BLOCOS: 01 / 02 / 03 / 07 / 04 (ARQUIVO) / 05 (CRIMINAL) 06 (CIVEL) / 08 (GUARITA)			
20.1	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA		
20.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	7,00
20.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO (QDETG II) DE 713X442X117MM REF. 904423 DE FABRICAÇÃO CEMAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR DE EMBUTIR, MONTADO COM BARRAMENTO TRIFASICO (30+N-T) DE 150 AMP COM ESPAÇO PARA DISJUNTOR GERAL, E 34 CIRCUITOS (ELEMENTOS) MONOPOLARES TIP	CJ	10,00
20.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
20.1.2	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA TRIPOLAR-50A 3KA-220V CURVA C	PÇ	14,00
20.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
20.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 A	UN	6,00
20.1.3	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA BIPOLAR-40A 3KA-220V CURVA C	PÇ	11,00
20.1.3	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA TRIPOLAR-63A 3KA-220V CURVA C	PÇ	8,00
20.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 16 CIRCUITOS DIN COM KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A	PÇ	12,00
20.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR 25A -PADRÃO EUROPEU TIPO "N" NORMA DIN, DE CURVA DE DISPARO C, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FAE, ELETROMAR, GE, SUPERIOR OU EQUIVALENTE.	UN	28,00
20.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 125A - REF. C120N PADRÃO EUROPEU TIPO "N" NORMA DIN, DE CURVA DE DISPARO C, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FAE, ELETROMAR, GE, SUPERIOR OU EQUIVALENTE.	UN	6,00
20.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR 16A -PADRÃO EUROPEU TIPO "N" NORMA DIN, DE CURVA DE DISPARO C, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FAE, ELETROMAR, GE, SUPERIOR OU EQUIVALENTE.	UN	19,00
20.1.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA TRIPOLAR- 800A 36KA-220V	PÇ	2,00
20.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A - PADRÃO EUROPEU TIPO "N" NORMA DIN, DE CURVA DE DISPARO C, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, SCHNEIDER, ABB, FAE, ELETROMAR, GE, SUPERIOR OU EQUIVALENTE	UN	206,00
20.1.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA TRIPOLAR- 200A 36KA-220V	PÇ	2,00
20.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 A	UM	1,00
20.1.8	DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE BT DE 175 AMP , REF EZC-250-N DE INSTALAÇÃO FIXA, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO PARA CURTO CIRCUITO DE 25 KA, DE FABRICAÇÃO, SCHNEIDER, SIEMENS , ABB, SQUARE D, CUTLER-HAMMER, ELETROMAR, GE, SUPERIOR OU EQUIVALENTE	UN	2,00
20.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 10,00 MM2, PARA TENSÃO DE 1000 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO PRETO, VERDE E AZUL	ML	1.186,00
20.1.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA TRIPOLAR- 150A 10KA-220V	PÇ	2,00
20.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 16,00 MM2, PARA TENSÃO DE 1000 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO PRETO, VERDE E AZUL	ML	162,00
20.1.12	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA TRIPOLAR-70A 3KA-220V CURVA C	PÇ	3,00
20.1.13	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL ANTICHAMA DE 25,0MM² SINTENAX - 0,6/1KV DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN, PIRELLI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR- VERDE	M	95,00
20.1.15	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA TRIPOLAR-32A 3KA-220V CURVA C	PÇ	8,00
20.1.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 6,00 MM2, PARA TENSÃO DE 750 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO VERDE, PRETO E AZUL	ML	617,00
20.1.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 4,00 MM2, PARA TENSÃO DE 750 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO VERDE E PRETO	M	3.989,00
20.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL ANTICHAMA DE 2,5MM²/750V DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN, PIRELLI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR/ CORES: AZUL CLARO, VERMELHO, AZUL ESCURO, VERDE, VERDE E AMARELO, AMARELO e PRETO	M	19.283,00
20.1.18	CABO PP 3X1,5MM2	ML	6,00
20.1.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 185 MM2, PARA TENSÃO DE 1000 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO PRETO	ML	174,00



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 009.003

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.1.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE Ø 3/4"X3,00M	BR	644,00
20.1.24	CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1KV 185MM² - VERDE E AZUL	M	324,00
20.1.22	DUTO TIPO PEVEDUTO 1"	M	570,00
20.1.25	CABO DE COBRE ISOLADO 120,0MM² - XLPE 90° - 06,1KV DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN(PIRELLI), EQUIVALENTE OU SUPERIOR-PRETO	M	92,00
20.1.24	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø3/4"	PC	302,00
20.1.27	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 95,0MM² SINTENAX - 0,6/1KV DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN,PIRELLI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR - PRETO E AZUL	M	194,00
20.1.25	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 100X50X3000M CHAPA 19	PC	10,00
20.1.26	ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO METÁLICO Ø3/4"	UN	189,00
20.1.27	CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE AÇO ESMALTADO DE 4X2"	UN	262,00
20.1.27	EMENDA PARA ELETROCALHA 50MM	PC	224,00
20.1.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE COBRE SEÇÃO 70,00 MM².PARA TENSÃO DE 1000 VOLTS FORMADO POR CONDUTOR DE FIO DE COBRE ISOLADO COM MATERIAL DE CARACTERÍSTICA NÃO PROPAGANTE AO FOGO	ML	126,00
20.1.28	CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE AÇO ESMALTADO DE 4X4"	UN	19,00
20.1.28	TE PARA ELETROCALHA 100X50	PC	6,00
20.1.29	CAIXA DE FERRO SEXTÁVADA	PC	334,00
20.1.31	CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO PARA 1KV 70MM² - VERDE E AZUL	M	100,00
20.1.29	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X50	PC	13,00
20.1.30	CURVA DE INVERSÃO 100X50	PC	2,00
20.1.30	TOMADA (2P+T) 10A-250V. PADRÃO BR, MONTADA EM SUPORTE 4X2" REF. 612122 E PLACA 1 POSTO HORIZONTAL REF. 618505, LINHA PIALPLUS DA PIAL/LEGRAND, COM IDENTIFICADOR DE TENSÃO - REF. 615040, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	UN	102,00
20.1.33	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 50,0MM² SINTENAX - 0,6/1KV DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN,PIRELLI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR - VERDE, AZUL E PRETO	M	226,00
20.1.31	PERFILADO 38X19 CHAPA 18- 6M	PC	58,00
20.1.31	TOMADA 2P+T SEM PLACA TIPO MODULAR - MARCA PIAL MODELO PAIL PLUS	PC	458,00
20.1.32	CHUMBADOR INTERNO 1/4"	PC	456,00
20.1.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE CORRENTE, UMA TECLAS SIMPLES, 10A-250 V, LINHA PRATIS DE FAB. PIAL/LEGRAND, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	114,00
20.1.33	VERGALHÃO ROSCADO 1/4"X 3000MM	PC	112,00
20.1.36	CABO DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 35,0MM² SINTENAX - 0,6/1KV DE FABRICAÇÃO FICAP, PRYSMIAN,PIRELLI, EQUIVALENTE OU SUPERIOR-VERDE, AZUL E PRETO	M	633,00
20.1.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE CORRENTE, DUAS TECLAS SIMPLES, 10A-250 V, LINHA PRATIS DE FAB. PIAL/LEGRAND, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	12,00
20.1.34	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16"X1/2" COM PORCA E ARRUCLA	PC	932,00
20.1.35	CURVA 90° P/ELETRODUTO DE PVC Ø 3/4"	UN	112,00
20.1.36	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5,00
20.1.37	DIVISOR LAB 110 C=2000MM	PC	348,00
20.1.38	MOLDURA PARA 2 PONTOS CALHA DE ALUMINIO LAB 110 SIEMENS	PC	66,00
20.1.39	EXTREMIDADE PARA CALHA DE ALUMINIO LAB 110 46X110MM	PC	161,00
20.1.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE CORRENTE, TRÊS TECLAS SIMPLES, 10A-250 V, LINHA PRATIS DE FAB. PIAL/LEGRAND, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	UN	10,00
20.1.51	BUCHA E ARRUCLA DE ALUMINIO Ø3/4"	PAR	302,00
20.1.52	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
20.1.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA 50,00X50,00X15,00 CM	UN	6,00
20.1.53	CALHA DE ALUMINIO (BASE+TAMPA) COM 2 DIVISÓRIAS H=45,3MM L=110 COR BRANCA C=2000MM E TAMPA- MARCA MULTIWAY OU SIMILAR	PC	348,00
20.1.55	CURVA EXTERNA 47X90MM ALUMINIO BRANCO	PC	3,00
20.1.56	CURVA INTERNA RAI0 20 47X90MM ALUMINIO BRANCO	PC	94,00
20.1.58	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200X50X3000M CHAPA 18	PC	1,00
20.1.60	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X3000M CHAPA 18	PC	15,00
20.1.58	MOLDURA PARA 4 PONTOS CALHA DE ALUMINIO LAB 110 SIEMENS	PC	178,00
20.1.59	POSTE ELETRIFICADO TIPO TELESCÓPICO COM 4PONTOS DE MODULOS	PC	4,00
20.1.63	TE PARA ELETROCALHA 200X50	PC	3,00
20.1.65	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200X100 - H=50	PC	5,00
20.1.66	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 200X50	PC	1,00
20.1.68	CURVA DE INVERSÃO 200X100	PC	3,00
20.1.73	PORCA E ARRUCLA 1/4"	PC	33,00
20.1.77	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø4"	M	250,00
20.1.78	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø3"	M	87,00
20.1.79	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø2"	M	220,00
20.1.80	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø1,1/2"	M	67,00
20.1.106	MOLDURA PARA 3 PONTOS CALHA DE ALUMINIO LAB 110 SIEMENS	PC	14,00
	QUADRO DE COMANDO METÁLICO TIPO CE DE 1900X800X400MM DE FABRICAÇÃO CEMAR, EQUIVALENTE OU SUPERIOR DE SOBREPOR,(QGBT) COMPOSTO DE BARRAMENTO TRIFÁSICO PRIMÁRIO(3Ø+N+T) DE 820 AMP, PLACA DE MONTAGEM (BARRAMENTO DE COBRE RETANGULAR NA VERTICAL DE 2"X1/2"	CJ	1,00
****	ABRACADEIRA TIPO D - Ø 3/4", COM PARAFUSO	UN	40,00
****	CONJUNTO MOTOR (1/3HP, 127/220V - 60Hz) PARA PORTÃO ELETRÔNICO DE ELEVACÃO, INCLUINDO ACESSÓRIOS	CJ	7,00
****	FITA ISOLANTE PLÁSTICA DE 20 METROS - REF.: 3M, PRYSMIAN, TIGRE ou similar	UN	4,00
****	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 25 MM (3/4")	un	20,00
20.1.15	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA TRIPOLAR-25A 3KA-220V. CURVA C	PC	1,00

Handwritten mark

Handwritten marks and signatures



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.1.18	DISJUNTOR ELETRÔNICO PADRÃO NEMA BIPOLAR-32A 3KA-220V CURVA C	PÇ	2,00
	SUSPENSÃO SUPORTE TIPO OMEGA PARA ELETROCALHA 200X50	PÇ	5,00
	SUSPENSÃO SUPORTE TIPO OMEGA PARA ELETROCALHA 100X100, COM PROLONGADOR	PÇ	340,00
	SUSPENSÃO TIRANTE 1/4"X25MM	PÇ	26,00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W P/ EMBUTIR	PÇ	8,00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X26W P/ EMBUTIR	PÇ	15,00
20.3.2	LUMINÁRIA BLINDADA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00
3.14	ARANDELA SEM CÉLULA FOTO ELÉTRICA DE 26W		
20.2	TELEFONIA - CFTV - LÓGICA	UN	12,00
20.2.1	CAIXA PASSAGEM METÁLICA DE AÇO ESMALTADO DE 4X4"	M	128,00
20.2.1	DUTO TIPO PEVEDUTO 1.1/2"	PÇ	113,00
20.2.1	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 100X50X3000M CHAPA 18	UN	9,00
20.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	PÇ	11,00
20.2.2	CURVA HORIZONTAL 90° GALVANIZADA 100X50	M	44,00
20.2.2	DUTO TIPO PEVEDUTO Ø3/4"	PÇ	10,00
20.2.3	CURVA DE INVERSÃO 90° GALVANIZADA 100X50	PÇ	385,00
20.2.3	TOMADA RJ45 CAT5E	M	9.317,60
20.2.4	CABO UTP 4 PARES CAT5E	PÇ	6,00
20.2.4	TE PARA ELETROCALHA 100X50 GALVANIZADA		
20.2.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 1 1/2" CORRUGADO TIPO KANAFLEX	ML	335,00
20.2.5	PERFILADO 38X19 CHAPA 18- 3M	PÇ	6,00
20.2.6	SAÍDA PARA ELETRODUTO HORIZONTAL REF. MG 2982 Ø3/4", FAB. MOPA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;	UN	68,00
20.2.7	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3/4"	PAR	76,00
20.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00
20.2.8	CHUMBADOR INTERNO 1/4"	PÇ	22,00
20.2.8	CHUMBADOR INTERNO 1/4"	UN	3,00
20.2.9	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	BR	51,00
20.2.11	ELETRODUTO AÇO ZINCADO Ø 3/4"X3,00M	UN	1,00
20.2.12	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
20.2.12	RACK 12U 19" PORTA FRONTAL EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 0,75MM DE ESP., COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0MM DE ESP., COM FECHO E CHAVE	PÇ	6,00
20.2.13	PACHT PANEL 24 PORTAS CAT5E	PÇ	17,00
20.2.13	SWITCH 24 PORTAS + 2 PORTAS GIGA E COM GERENCIAMENTO CAT5E	PÇ	17,00
20.2.15	RÉGUA DE TOMADAS 6X2P+T	PÇ	8,00
20.2.16	ORGANIZADOR DE CABOS	PÇ	42,00
20.2.17	RACK 40U'S, PADRÃO 19" COM 600 DE LARGURA E 1.100MM DE PROFUNDIDADE PARA INSTALAÇÃO DE SERVIDOR 19" , FECHADO COM TAMPAS LATERAIS, PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO COM CHAVE, C/ 2 RÉGUAS DE 8 TOMADAS PADRÃO BR 10 AMP, 2 MICRO-VENTILADORES, 2 BANDEJAS, PORCAS E	UN	1,00
20.2.18	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 62.5/125M ANTIROEDORA - 4 PARES	M	464,00
20.2.19	CONVERSOR DE MÍDIA MM SC/ RJ45 100MBPS	PÇ	14,00
20.2.20	EXECUÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA EM ALVENARIA C/ TAMPA METÁLICA CONF. PADRÃO TELEMAT R2 (107X52X50) CM	UN	1,00
20.2.20	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX SC 62.5/125 2,5MTS	PÇ	28,00
20.2.21	FITA DE IDENTIFICAÇÃO	PÇ	12,00
20.2.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 2" CORRUGADO TIPO KANAFLEX.	ML	84,00
20.2.28	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO Ø1"	M	130,00
3.65	CABO CTP - APL 50/30 PARES	M	464,00
3.66	TERMINAL ÓPTICO	UN	7,00
3.68	PATCH CORD 1,5M COM TERMINAIS RJ 45 COR CINZA E AZUL	UN	408,00
3.69	PATCH CORD 2,5M COM TERMINAIS RJ 45 COR AZUL	UN	100,00
3.70	PLACA DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U 19"	UN	30,00
3.71	KIT VENTILAÇÃO COM 2 MICRO VENTILADORES	UN	6,00
3.72	DISTRIBUIDOR ÓPTICO 19X1U ATÉ 48P COMPLETO (CONTENDO 01 DISTRIBUIDOR + 02 BANDEJAS P/ ATE 24 FO + 28 EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX MM 62.5 SC 2.0M + 28 ADAPTADOR ÓPTICO SIMPLEX SC + 02 SUPORTE 12P SC P/ DISTRIBUIDOR ÓPTICO LD + 02 SUPORTE 12P SC P/ DISTRIBUIDOR ÓPTICO LE + 28 PROTETOR DE EMENDA ÓPTICA)	CJ	1,00
3.73	ELETROFUSSÃO EM CABOS ÓPTICOS	UN	56,00
3.74	ANILHA PLÁSTICA COLORIDA P/ IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS NAS DUAS EXTREMIDADES DOS CABOS JUNTO AS TOMADAS E PATCH PANELS DE FABRICAÇÃO HELLERMAN OU EQUIVALENTE SUPERIOR	UN	4.000,00
3.75	VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 5E	UN	8,00
3.76	BANDEJA PARA INSTALAÇÃO EM RACKS 12U 19"	UN	7,00
3.77	CERTIFICAÇÃO DE REDE DE LÓGICA	PTOS	389,00
3.78	BLOCO M10	UN	5,00
3.79	BASTIDOR PARA 5 BLOCOS M10	UN	1,00
3.80	ANEL GUIA	UN	30,00
3.81	PARAFUSO 3MM	UN	100,00
3.82	FIO JUMPER	M	100,00
3.82	FIO JUMPER	UN	50,00
3.83	MÓDULO PROTETOR INDIVIDUAL PARA BLOCO M10	UN	10,00
3.84	CABO CCI 50X50	M	10,00
3.84	CABO CCI 50X50	M	408,00
3.85	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TOMADAS	UN	400,00
3.86	PARAFUSO COM PORCA TIPO GAIOLA	UN	2,00
3.87	ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DEE 2"X3,0M	UN	2,00
3.88	CABECOTE DE ALUMÍNIO 2"	UN	2,00



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
20.3	ILUMINAÇÃO		
20.3.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, REATO	PÇ	97.00
20.3.2	LUMINÁRIA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W TIPO ARANDELA COM SISTEMA DE FOTOCELULAR	PÇ	44.00
20.3.2	LUMINÁRIA DE PISO PARA LAMPADAS PAR 50W	PÇ	16.00
20.3.3	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BR	PÇ	347.00
20.3.3	LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO DE ALTO RENDIMENTO, ASSIMÉTRICO, ALUMÍNIO MARTELADO 250W - LÂMPADA VAPOR METÁLICO COM REATOR E IGNITOR	PÇ	22.00
20.3.4	POSTE METÁLICO 05M PARA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO 250W UM BRAÇO 2M	PÇ	14.00
20.3.5	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LAMPADAS VAPOR METÁLICO 150W, REATOR LAMPADAS E IGNITOR	PÇ	32.00
20.3.6	POSTE METÁLICO 05M PARA LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO 250W DOIS BRAÇOS 2M	PÇ	1.00
20.4	SPDA		
20.4.1	ABRACADEIRA TIPO CUNHA PARA ELETRODUTO DE Ø1.1/2"	UN	123.00
20.4.2	SUORTE BASE PARA MASTRO DE Ø2"	UN	8.00
20.4.3	ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTRO Ø2" DUAS DESCIDAS	UN	16.00
20.4.4	ABRACADEIRA GUIA SIMPLES PARA MASTRO Ø2" DUAS DESCIDAS	UN	8.00
20.4.5	PARAFUSO E BUCHA S8 FAB. MEGA, EQUIVALENTE OU SUPERIOR;	CJ	278.00
20.4.6	CABO DE COBRE NU 50 MM²	M	70.00
20.4.7	PRESILHA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DOS CABOS FURO Ø7MM PARA CABO 50MM²	UN	484.00
20.4.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM, PARA PASSEIO E SUJEITO A CARGAS PESADAS	UN	41.00
20.4.9	SOLDA EXOTÉRMICA 90	UN	23.00
20.4.10	CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT 50MM²	UN	100.00
20.4.11	CONECTOR MINI GAR	UN	105.00
20.4.12	ELETRODUTO DE PVC Ø1.1/2"	M	73.00
20.4.13	HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD 3/4"X3,0M, ALTA CAMADA(254 MICRONS) - TEL-5823	UN	3.00
20.4.14	PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA EM AÇO INOX M6X45MM E BUCHA DE NYLON S8	UN	694.00
20.4.15	TERMINAL AEREO C/ H=600MM 3/8" COM BANDEIRINHA REF -TEL -040	UN	105.00
20.4.16	MASTRO SIMPLES EM AÇO GALV. DE DIAM. 2" C/ LUVA DE RED.PARA 3/4 POL.COM 3 METROS	CJ	7.00
20.4.17	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	7.00
20.4.18	APARELHO SIMPLES LUZ OBSTÁCULO PARA SINALIZAÇÃO CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO INCORROSIVEL GLOBO DE VIDRO CRISTAL NEUTRO TÉRMICO EXTRA TEMPERADO PIGMENTADO EM VERMELHO COM UMA LÂMPADA DE 60 W/127V COM RELE FOTOELÉTRICO, HASTE EM	CJ	7.00
20.4.19	CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SUSPENSÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 160MMX160MM COM BOCAL Ø1.1/2"	UN	41.00
20.4.20	TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM²	UN	112.00
	BASE P/ MASTRO DE AÇO GALVANIZADO COM DIAM. 2"	UN	5.00
3.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBREADO NU 50MM²	M	1.800.00
3.63	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,0M DO TIPO COPPERWELD	UN	216.00
3.64	CONECTOR DE PRESSÃO DE COBRE TIPO "BURN"	UN	434.00
20.5	CABINE DE FORÇA 300KVA		
20.5.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12BWG (48G/M)	KG	3.00
20.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA DE 38.00MM COM FURO DE 18.00MM	UN	6.00
20.5.7	CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 185MM² AZUL	M	30.00
20.5.8	CABO DE COBRE ISOLADO 1KV 185MM² PRETO	M	90.00
20.5.11	CABO DE COBRE ISOLADO CLASSE 25MM² 15KV	M	9.00
20.5.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1.00
20.5.14	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO, DE 30 X 30 X 30 CM	PÇ	4.00
20.5.15	CHAVE FUSIVEL TIPO C BASE 300A ELO FUSIVEL DE 25K	PÇ	3.00
20.5.21	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25MM²	PÇ	25.00
20.5.22	CRUZETA DE CONCRETO	PÇ	2.00
20.5.29	HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD 3/4"X3,0M, ALTA CAMADA(254 MICRONS) - TEL-5823, INCLUSIVE CONECTOR	UN	5.00
20.5.34	MÃO FRANCESA PLANA DE 726 MM	PÇ	5.00
20.5.39	PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE AÇO CARBONO, DE DIÂMETRO 16 X 125 MM COM PORCA	PÇ	4.00
20.5.42	PARA-RAIOS TIPO 10KA - 12 KV, COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO	PÇ	3.00
20.5.54	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA / 13,8 KV - 220 / 127V	PÇ	1.00
20.5	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300KVA CONFORME PROJETO APROVADO CEMAT		
2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 800A	PÇ	1.00
4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC 85MM	M	24.00
5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL 5000DAN	PÇ	3.00
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE DISCO DE 15KV PORCELANA	PÇ	6.00

[Handwritten signatures and marks]
 42



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
CONTRATO Nº 118/2012

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR PILAR 110KV	PÇ	1,00
8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	PÇ	1,00
9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL PARA PARAFUSO Ø 16MM	PÇ	3,00
10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR	PÇ	1,00
11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR 15KV	PÇ	3,00
12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATILHA	PÇ	1,00
13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 300MM	PÇ	4,00
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREFORMADA	PÇ	6,00
23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANILHA SAPATILHA	M	45,00
24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU 35MM²	PÇ	12,00
25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARA HASTE 35MM²	PÇ	3,00
30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL	PÇ	3,00
31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL PARAFUSO	PÇ	2,00
32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - 125MM	PÇ	2,00
34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR PILAR - 110KV	PÇ	2,00
35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO AUTO TRAVANTE 140MM PARA ISOLADOR PILAR	PÇ	2,00
36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇA QUADRADA 250MM	UN	1,00
3.15	POSTE DE CONCRETO DT 11M/1000KGF	UN	5,00
3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA ESPACADORA	UN	3,00
3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL TIPO C 15KV 10KA	UN	2,00
3.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIXADOR DE PERFIL U	UN	3,00
3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE BUCHA AT PARA PARA RAIOS 15KV	UN	12,00
3.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 200MM	UN	8,00
3.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 100MM	UN	2,00
3.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DT 11/1000	UN	2,00
3.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALÇA PREFORMADA DE STAÍ PARA CABO 15KV - 35MM²	UN	3,00
3.24	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL 35MM² X 2AWG	UN	3,00
3.25	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO 15KV - 35MM²	M2	85,00
3.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 35MM² - 15 KV	UN	1,00
3.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL U	UN	65,00
3.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO 6MM	UN	9,00
3.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPA PROTETORA ESTRIBO PARA CABO 35MM²	UN	26,00
3.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185MM² (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO)	UN	2,00
3.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE DISJUNTOR DJ1	UN	3,00
3.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL TIPO 15 KV	UN	3,00
3.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4"	UN	14,00
3.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185MM² (ODG)	UN	8,00
3.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 120MM²	UN	8,00
3.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95MM²	UN	10,00
3.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 70MM²	UN	24,00
3.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 35MM²	UN	30,00
3.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25MM²	UN	48,00
3.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 16MM²	UN	102,00
3.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10MM²	UN	60,00
3.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 6MM²	UN	200,00
3.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 4MM²	UN	500,00
3.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO OU BOLA PARA CABO 2,5MM²	UN	1,00
3.45	TOTEM PLUS PARA 04 CIRCUITOS DE TOMADAS ELÉTRICAS	UN	1,00
3.46	TOTEM PLUS PARA 04 CIRCUITOS DE TOMADAS DE LÓGICA	UN	3,00
3.47	ESPAÇADOR LOSANGULAR DE 15 KV	UN	7,00
3.48	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X250MM	UN	

Era o que tínhamos a atestar.

Cuiabá, MT, 22 de Setembro de 2015.

Eng. Civil Noéves de Souza Franco
CREA nº 1206273623

Eng. Eletricista Francisco Carlos de Campos
CREA nº 1202966954

Eng. Civil Sheila Duarte Monteiro
CREA nº 1200157753



Handwritten signatures and initials in blue ink.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023**

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021


A empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 04.909.866/0001-70**, sediada na Avenida Brasília nº 487-S, Centro, município de Tangará da Serra – MT, CEP 78.300-064, em cumprimento ao Edital de CONCORRÊNCIA nº 003/2023/SEMA, indica o Senhor **JEAN MARTINS E SILVA NUNES, brasileiro, casado, CPF n. 571.252.791-04, RG n. 93.910 SSP/MT, Registro no CREA n. 50.762-D/PR**, pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro técnico da empresa, **DECLARA**, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.


Tangará de Serra- MT, 15 de maio de 2023.



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal**



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Responsável Técnico**



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS


A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023**

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**, sob as penas da lei, **DECLARA**, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 30, § 6º, da lei 8.666/93, que possui os equipamentos necessários e suficientes à execução do Objeto, bem como disponibilizará os mesmos para tal execução, estando os mesmos disponíveis para tanto.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal**

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS


A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023**

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**, sob as penas da lei, **DECLARA**, para todos os efeitos legais que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como estar ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores dessa natureza, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal**

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023
REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa ORGPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da **CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**, sob as penas da lei, **DECLARA**, para todos os efeitos legais que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidas no Edital, sob pena das sanções cabíveis.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



47

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR


A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023**

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, sob as penas da lei, **DECLARA**, para todos os efeitos legais que não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, art.27, da Lei 8666/1993.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal**

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



48

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM QUADRO SERVIDOR PÚBLICO

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA
CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023
REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2023, sob as penas da lei, **DECLARA**, para todos os efeitos legais que não possui em seu quadro de pessoal, servidores públicos efetivos ou comissionados ou empregados do Poder Executivo Estadual exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e art. 144, inciso X, da Lei Complementar nº 04/90.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA

CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

A Empresa **ORGPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, por intermédio de seu responsável técnico **JEAN MARTINS E SILVA NUNES**, CPF nº 571.252.791-04, portador da Carteira de Identidade nº 893910/SSP-MT, **DECLARA** para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente a **CONCORRÊNCIA Nº 003/2023**, realizada pela SEMA, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier firmar.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.



ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



50

**REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMA

CONCORRÊNCIA SEMA/MT Nº 003/2023

REF: Processo SIGADOC SEMA-PRO-2022/00145 SIAG nº 0465789/2021

JEAN MARTINS E SILVA NUNES, CPF nº 571.252.791-04, portador da Carteira de Identidade nº 893910 SSP-MT da Empresa ORGPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.909.866/0001-70, sediada na Avenida Brasília, nº 487-S, Bairro Centro, Município de Tangará da Serra – MT, CEP nº 78300-064, para fins de participação na **CONCORRÊNCIA nº 003/2023/SEMA**, vem **DECLARAR** que o movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e enquanto Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vem REQUERER tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma Legal.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame. Declaramos também que:

Somos optante do simples nacional.

NÃO somos optante do simples nacional.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2023.

**ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.
CNPJ N. 04.909.866.0001-70
JEAN MARTINS E SILVA NUNES
CPF: 571.252.791-04
Representante Legal**

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com



ORGPLANN

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume referente à Tomada de Preço n. 003/2023, contém 52 folhas, manualmente numeradas e em ordem sequencial incluindo esta folha.

Tangará da Serra, 15 de maio de 2023.



ORGPLAN ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.909.866/0001-70

Jean Martins e Silva Nunes

Representante Legal

(65) 3358-6755

Matriz: Avenida Brasília, 487-S – Centro – CEP 78.300-064 – Tangará da Serra – MT.

Filial: Rua Mistral, 332 – Sala 711 – Edifício The Point – Jardim Bom Clima – CEP 78.048-222 – Cuiabá – MT.

www.orgplann.com – orgplan@orgplann.com