



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Encaminhamento para pesquisa de preço.

Encaminhamos o presente processo para formalização da pesquisa de preço.

Atenciosamente,

Izabel Pontes de Arruda e Silva
Gerente
GAC/CAC/SAAS



DECLARAÇÃO

Declaramos que, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, constatou-se a inexistência de Atas de Registro de Preços para o objeto “**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG’s P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**” Referente ao processo N° 0015084/2024, conforme o comprovante de pesquisa em anexo.

ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

Auxiliar administrativo

GIAC/CAC/SAAS

SEMA/MT



SAAG / Ata de Registro de Preço / SEPLAG

Categorias

Nenhum resultado encontrado com a palavra chave: **Contratação de consultori**



Buscar por informações:



Contratação de cor

Consultas

- Ata de Registro de Preço
- Banco de Especificações do SIAG
- Banco de Especificações do Tribunal de Contas do Estado
- Calendário de Licitações
- Contratação Direta
 - Abertas
 - Encerradas
- Manuais e Formulários
- Mapeamento de Processos
- Proposta Pregão Presencial
- FAQ

Certidões

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Tributos Federais e Dívida Ativa da União
- FGTS
- SEFAZ Certidão
- Cuiabá - Certidão Municipal
- Consulta Unificada de Certidões

Lista de Empresas Inidôneas

- CGE
- Cadastro de Fornecedores Sancionados / MT
- Portal Transparência Federal
- Portal Transparência MT
- TCU
- TCE-MT
- TJ/MT

Banco de Preços

- Radar / TCE-MT
- Painel de Preços

Nossa localização



Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais (SEPLAG/SAAG-MT)
 R. Eng. Edgar Prado Arze, 277, 2º andar - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78050-970
 saag@seplag.mt.gov.br
 Fone SIAG: (65) 99281-4313





(/)

Descrição do... [Close] [Check]

Q CONTRATAÇÃO DE CONSULTORI.

PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA, ...

MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTR...

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIP...

GORDURA VEGETAL, TIPO:MA...

CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPI...

SAL, TIPO:REFINADO, APLICAÇ...

ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃ...

CLORETO DE SÓDIO, CONCEN...

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE



Ano da Compra
TODOS



OCULTAR FILTROS

Ano da Compra
Nome do Material (PDM)
Código Material
Descrição do Item
Descrição Complementar
Objeto da Compra
CNPJ/CPF/NOME do Fornecedor
Descrição do... Porte da Empresa
Unidade de Fornecimento PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA, ...
Órgão Superior ÓRGÃO SUPERIOR, TIPO:EXTR...
ÁGUA MINERAL NATURAL, TIP...
Órgão GORDURA VEGETAL, TIPO:MA...
UNAS CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPI...
SAL, TIPO:REFINADO, APLICAÇ...
Modalidade da Compra ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃ...
CLORETO DE SÓDIO, CONCEN...
Período da Compra ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE
Forma da Compra
Esfera



PESQUISAR NA WEB



Voltar para o topo

Descrição do...



PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA, ...

MASSA DE TOMATE, TIPO:EXTR...

ÁGUA MINERAL NATURAL, TIP...

GORDURA VEGETAL, TIPO:MA...

CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPI...

SAL, TIPO:REFINADO, APLICAÇ...

ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃ...

CLORETO DE SÓDIO, CONCEN...

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE



Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAAS
Coordenadoria de Aquisições e Contratos – CAC
Núcleo de Apoio à Coordenadoria de Aquisições e Contratos – NAC

DECLARAÇÃO

Declaramos que, em consulta ao sistema de RADAR DE CONTROLE PÚBLICO – TCE/MT, constatou-se a inexistência, de preços públicos vigentes para o objeto “**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG’s P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**” Referente ao processo nº. 0015084/2024, conforme o comprovante de pesquisa em anexo.

ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
Auxiliar Administração
GIAC/CAC/SAAS
SEMA/MT

Rua C esquina com Rua F, Centro Político Administrativo • CEP: 78.049-913
Cuiabá • Mato Grosso • Telefone: (65) 3613-7233
sema.mt.gov.br





Nenhuma seleção aplicada


Busca Inteligente

* Toda Busca Inteligente é uma busca por expressão exata. Exemplo: mouse pad, só fará referência aos registros contendo a expressão "mouse pad".


Quantidade de Processos 119.158

Total Homologado R\$58.109.246.483,09



Quantidade de Processos por Fiscalizado (selecione outra dimensão)



Total Homologado por Modalidade/Tipo UG/UG



Quantidade de Processos por Material (selecione ou **Atenção!** a dimensão)



Fonte: APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas)
 Competência: Exercício atual e 5 exercícios anteriores
 Periodicidade de atualização: Diária
 Data da última modificação: Dia Anterior (D-1)

[análise detalhada >](#)



Contratações

[Editais e Avisos de Contratações](#)[Atas de Registro de Preços](#)[Contratos](#)

Consulte os diversos [instrumentos convocatórios](#) para compra de produtos, serviços e outros interesses da administração pública.

Palavra-chave

Status

- A Receber/Recebendo Proposta
- Em Julgamento/Propostas Encerradas
- Encerradas
- Todos

FILTROS



Modalidades da Contratação

Órgãos

Unidades

UFs

Municípios

Esferas

Poderes

Tipos de Instrumento Convocatório

[Limpar](#)[Pesquisar](#)

Nenhum resultado encontrado para "Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento "

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

[← Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica – SAAS
Coordenadoria de Aquisições e Contratos – CAC
Núcleo de Apoio à Coordenadoria de Aquisições e Contratos – NAC

DECLARAÇÃO

Declaramos que, em consulta ao sistema PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT, foram consultadas as secretarias cadastradas no respectivo sistema visando encontrar preços vigentes para o objeto “**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG’s P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**” E não foram localizados contratos vigentes com objeto compatível ao do processo em questão, conforme prints em anexo.

ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

Auxiliar de Administração
GIAC/NAC/CAC
SEMA/MT



Início (https://www.transparencia.mt.gov.br/inicio?c=35647783) / Editais de Licitações

Número do Processo

Ano

2024

Número do Edital

Modalidade

TODAS

Situação

TODAS

Data Inicial

01/01/2024

Data Final

31/12/2024

Objeto

Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental

Órgão

TODOS

Resultado

Consulta realizada em: 15/01/2025

Período da consulta: 2024

DOWNLOAD DOS DADOS

Mostrar 10 registros

Buscar:

Data Publicação DO	Data Abertura	Data Criação	Edital	Processo	Objeto	Modalidade	Etapa	Valor Homologado	Entidade	Prazo de Entrega	Local de Entreg
--------------------	---------------	--------------	--------	----------	--------	------------	-------	------------------	----------	------------------	-----------------

Sem dados disponíveis na tabela

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior Próximo



Início (https://www.transparencia.mt.gov.br/inicio?c=35647783) / Editais de Licitações

Número do Processo

Ano

2025

Número do Edital

Modalidade

TODAS

Situação

TODAS

Data Inicial

01/01/2025

Data Final

31/12/2025

Objeto

Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental

Órgão

TODOS

Resultado

Consulta realizada em: 15/01/2025

Período da consulta: 2025

DOWNLOAD DOS DADOS

Mostrar 10 registros

Buscar:

Data Publicação DO	Data Abertura	Data Criação	Edital	Processo	Objeto	Modalidade	Etapa	Valor Homologado	Entidade	Prazo de Entrega	Local de Entreg
--------------------	---------------	--------------	--------	----------	--------	------------	-------	------------------	----------	------------------	-----------------

Sem dados disponíveis na tabela

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Anterior Próximo

Documento assinado digitalmente, valide em http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/faces/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/PXGX-4ZBV-JZ3Y-TDT5. Assinado por: ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO em 07/03/2025.



Programa de Educação Ambiental

Pesquisa iniciada no dia 15/01/2025 14:49
IP: 201.49.166.43



Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA MT
CNPJ: 03.507.415/0023-5
Responsável: Daniel da Fonseca Vieira Guimarães
Matrícula: 303605

Método matemático aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos

Preço calculado com base na média aritmética dos preços obtidos para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC I: Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1	Preços	Valor Unit.	Quantidade	Total
Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Amb	0	R\$ 0,00	1.00	R\$ 0,00
Média Aritmética dos preços obtidos: R\$ 0,00				

Valor Total da Cotação: R\$ 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS**Item 1: Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Amb...**

Quantidade: 1.0000 UN

Descrição:

Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior UPGs P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.

Justificativas: -

Observações Gerais da Cotação

Sem Observações

Laudo da Cotação

Importante - O Fonte de preços é uma solução tecnológica que reúne diversas fontes, entre elas fontes governamentais, fontes complementares e sites de domínio amplo. O sistema atende aos parâmetros de pesquisa de acordo com as leis vigentes, Instruções normativas, regulamentos, acórdãos, portarias e decretos, desta forma afirmamos que as fontes são meios facilitadores de pesquisas ágeis, seguras e eficazes para a administração pública, sendo o servidor responsável pelo uso e seleção dos preços.



Programa de Educação Ambiental

Pesquisa iniciada no dia 15/01/2025 14:49
IP: 201.49.166.43



Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA MT
CNPJ: 03.507.415/0023-5
Responsável: Daniel da Fonseca Vieira Guimarães
Matrícula: 303605

INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES

Este relatório atende à IN 65/2021 do Ministério da Economia.



Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO

3 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>
Para: acariquara@gmail.com

17 de janeiro de 2025 às 14:53

Boa tarde,

Estou entrando em contato para a empresa atualizar o preço do orçamento . Se possível, nos encaminhe em até 5 dias.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,



Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

 **ORÇAMENTO - MR_PINHEIRO.pdf**
286K

Marcos Pinheiro <acariquara@gmail.com>

20 de janeiro de 2025 às 15:56

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Prezado Elison, segue a proposta ajustada, conforme solicitado... Seguimos falando, Marcos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PINS Proposta SEMA_MT.pdf**
189K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

20 de janeiro de 2025 às 17:01

Para: Marcos Pinheiro <acariquara@gmail.com>

Boa tarde Marcos!

Grato pelo retorno.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,





Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**MR. PINHEIRO****Planejamento e Gestão
Integrando Natureza e Sociedade**

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Objeto: Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Educação Ambiental das Bacias Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior (UPGs P2 e P3)

1. APRESENTAÇÃO

A presente proposta orçamentária tem por objetivo a contratação de Consultoria de Pessoa Jurídica para a elaboração do **Plano de Educação Ambiental das Bacias Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior (UPGs P2 e P3)**. As informações preliminares para a elaboração do Plano de Educação Ambiental serão produzidas em três oficinas participativas no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) de Sepotuba, Alto Paraguai e Cabaçal. Os dados obtidos nas três oficinas serão consolidados em um Seminário com enfoque na elaboração do Plano de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas do Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior (UPGs P2 e P3). Esta proposta orçamentária inclui o planejamento (metodológico e logístico) e a coordenação/moderação das três oficinas participativas e do Seminário, citados acima, além da sistematização das informações e redação de relatório parcial e de documento final, contendo o **Plano de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas do Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior (UPGs P2 e P3)**.

O orçamento apresentado contempla (i) a elaboração de um Plano de Trabalho das atividades da Consultoria; (ii) o planejamento, organização e execução de três oficinas técnicas nos CBHs Sepotuba, Alto Paraguai e Cabaçal e de um seminário para consolidação dos dados produzidos nas três oficinas; (iii) a elaboração de um relatório parcial com os resultados das três oficinas; (iv) a elaboração de um relatório final contendo o Plano de Educação Ambiental. O planejamento inclui o delineamento metodológico, produção de material didático de apoio e elaboração do plano de atividades de cada oficina e do seminário. A organização das oficinas e seminário inclui a contratação de local, equipamentos e serviço de coffee-break; aquisição de material de apoio e comunicação de convite aos participantes. Os participantes serão os membros dos CBHs Sepotuba, Alto Paraguai e Cabaçal. A execução inclui a coordenação e moderação dos eventos, o deslocamento e a hospedagem (mais alimentação) da equipe e demais insumos.

Neste contexto, a empresa de consultoria Planejamento e Gestão Integrando Natureza e Sociedade (PINS) manifesta seu formal interesse em prestar este serviço, em estreito alinhamento com os objetivos e atividades previstas para a elaboração do **Plano de Educação Ambiental das Bacias Hidrográficas do Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior (UPGs P2 e P3)**.

A PINS é uma empresa sediada em Manaus, Amazonas, que desde 1996 desenvolve consultorias e projetos nas áreas de conservação ambiental, desenvolvimento socioeconômico, planejamento territorial, capacitação e educação. Ao longo de sua existência, a PINS acumulou uma inestimável experiência nas várias linhas de sua atuação socioambiental, com destaque para: criação de unidades de conservação,



elaboração de planos de manejo, formação e capacitação de conselhos gestores e indígenas, mapeamento participativo de uso de recursos naturais, pesquisas nas áreas de ciências biológicas e socioeconômicas, organização comunitária e empoderamento sociopolítico, geração de renda com base em produtos e serviços da sociobiodiversidade, promoção da gestão integrada entre áreas protegidas, gestão financeira e técnica de projetos socioambientais, planejamento e suporte logístico para expedições técnico-científicas, educação ambiental e inovação educativa.

A seguir são apresentados os dados da empresa e um resumo do currículo dos profissionais envolvidos nesta proposta. No anexo será apresentado um breve resumo das experiências da empresa.

<p>Nome fantasia: Planejamento e Gestão Integrando Natureza e Sociedade (PINS)</p>	<p>Desde: 01/1996</p> <p>Nome Empresarial: MR Pinheiro-ME</p> <p>CNPJ: 01.026.737/0001-46</p> <p>Endereço Sede: Rua das Samaúmas, 112 – Acariquara II, Coroado III, Manaus/AM. CEP: 69.082-675</p> <p>Dados do responsável pela empresa Marcos Roberto Pinheiro (CPF: 137.565.058-04)</p> <p>Contatos da Empresa E-mail: acariquara@gmail.com Fone: (14) 98129.9705</p> <p>Conta Bancária: Banco do Brasil (001) / Agência: 0079-5, Conta Corrente: 52.626-6</p>
<p>Marcos Roberto Pinheiro MSc. Ciência Ambiental Coordenador técnico</p>	<p>Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1993) e mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo (2003). Atuando a mais de 25 anos na Amazônia, já trabalhou no WWF-Brasil e Fundação Vitória Amazônica envolvendo temas de planejamento das áreas protegidas e na geração de alternativas econômicas para populações tradicionais e indígenas. Atualmente trabalha como consultor na área de Treinamento, Planejamento Ambiental, Geração de Renda Sustentável, Captação de Recursos & Elaboração de Projetos, Elaboração de Planos de Gestão de Unidades de Conservação e Terras Indígenas, com ênfase em gestão integrada e participativa, buscando ampliar a atuação para os demais biomas do Brasil.</p>
<p>Verena Almeida Ecóloga Mediadora/facilitadora e produtora de eventos</p>	<p>Ecóloga e gestora ambiental, possui ampla experiência com políticas públicas do setor ambiental em todo o território nacional. Desde 2002 tem atuado com instâncias multiatores, como conselhos, fóruns, comitês, coletivos, entre outros e na interlocução entre o governo e a sociedade civil. Emprega metodologias participativas inclusivas para o desenvolvimento de processos educativos e informativos voltados à tomadas de decisão, como integração de serviços ecossistêmicos para o planejamento. Possui conhecimentos e habilidades para a organização, facilitação e moderação de eventos, assim como levantamento, análise e sistematização de informações. Emprega linguagem acessível e prioriza uma comunicação clara e objetiva.</p>
<p>Assistente – Agente Local (a definir)</p>	<p>O(a) assistente tem como função apoiar a organização, produção e condução das três oficinas e seminário.</p>



2. ATIVIDADES A SEREM RELIZADAS

A empresa contratada será responsável pelas seguintes atividades e produtos:

- a) Reunião com os contratantes para o planejamento das atividades e apresentação do cronograma geral das atividades propostas;
- b) Planejamento Geral das oficinas e seminário para a produção do Plano de Educação Ambiental das Bacias Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior, incluindo Plano de Trabalho, Cronograma, Metodologia, Material Didático;
- c) Organização e execução de 3 Oficinas de 8 horas cada uma, com participantes dos (CBH) de Sepotuba, Alto Paraguai e Cabaçal a serem realizadas nas cidades de Tangará da Serra, Diamantino e São José dos Quatro Marcos respectivamente.
- d) Organização e execução de Seminário de consolidação para a elaboração do Plano de Educação Ambiental das Bacias Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior, de 8 horas, a ser realizado em Cuiabá;
- e) Sistematização das informações produzidas nas 3 oficinas e elaboração de relatório parcial para subsidiar o planejamento do Seminário de consolidação e;
- f) Sistematização de dados, redação e disponibilização digital do documento do Plano de Educação Ambiental das Bacias Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior.

3. DESEMBOLSO

Os custos desta proposta de consultoria incluem:

- a) Coordenação das atividades;
- b) Mediação das oficinas e seminários;
- c) Produção de eventos (3 oficinas e 1 seminário);
- d) Suporte local para a organização dos eventos;
- e) Produção de material didático conforme a metodologia escolhida;
- f) Deslocamentos: passagens aéreas e locação de automóvel para a equipe;
- g) Hospedagem e alimentação da equipe;
- h) Infraestrutura (local de realização dos eventos com disponibilidade física, equipamentos e 2 *coffee-break* por evento) e;
- i) Insumos (instrumentos de trabalho necessários, como computadores, serviços de telefonia e internet).



Produtos	Descrição	Prazo	Percentual de pagamento
Assinatura do contrato	-	Até 10 dias após da assinatura do contrato	20%
P1	1. Reunião com SEMA-MT	Até 10 dias após da assinatura do contrato	-
P2: Plano de Trabalho	2. Planejamento de 3 Oficinas	Até 30 dias após da assinatura do contrato	20%
P3: Logística das oficinas definida	3. Organização de 3 oficinas	Até 45 dias após da assinatura do contrato	10%
P4: 3 oficinas realizadas	4. Execução de 3 oficinas nos municípios de Diamantino, Tangará da Serra e São Jose dos Quatro Marcos	Até 55 dias após da assinatura do contrato	-
P5: Relatório parcial	5. Elaboração de relatório parcial com os resultados das 3 oficinas	Até 75 dias após da assinatura do contrato	20%
P6: Plano de Trabalho	6. Planejamento do Seminário de Consolidação dos resultados das 3 oficinas e elaboração do Plano de Educação Ambiental	Até 95 dias após da assinatura do contrato	-
P7: Logística do seminário realizada	7. Organização de Seminário	Até 120 dias após da assinatura do contrato	-
P8: 1 Seminário realizado	8. Execução de Seminário	Até 130 dias após da assinatura do contrato	-
P9: Relatório Final	9. Elaboração de relatório final com o Plano de Educação Ambiental	Até 150 dias após da assinatura do contrato	30%



4. VALOR DA CONSULTORIA

Valor Final: R\$ 325.250,00

- Os valores incluem despesas com os (i) honorários, tributos e impostos previstos; (ii) deslocamento, alimentação e hospedagem da equipe; (iii) produção de 3 oficinas e 1 seminário (material didático, local de realização dos eventos, equipamentos e 2 *coffee-break* por evento) e; (iv) insumos (instrumentos de trabalho necessários, como computadores, serviços de telefonia e internet).
- O valor não inclui custos dos participantes dos eventos, que devem ser executados pela Superintendência de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão/Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT.

5. CRONOGRAMA

Atividades	Mês				
	1	2	3	4	5
1. Plano de Trabalho					
2. Organização de 3 Oficinas e 1 seminário de consolidação					
3. Execução de 3 Oficinas					
4. Elaboração de Relatório Parcial					
5. Planejamento e organização de Seminário					
6. Execução de Seminário					
7. Elaboração de Relatório Final					

Atenciosamente,

Marcos Roberto Pinheiro

Botucatu, SP, 20 de janeiro de 2025.



Anexo 1. Breve compilação das experiências da empresa

Desde sua fundação, em janeiro de 1996, a empresa Planejamento e Gestão Integrando Natureza e Sociedade (PINS) vem atuando na implementação e fortalecimento do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. De forma geral, buscando aumentar a efetividade de gestão das áreas protegidas, a promoção de geração de renda para as populações tradicionais e o engajamento da sociedade civil e poder público local na governança destes territórios protegidos.

Com objetivo de destacar as experiências da PINS, com enfoque nos trabalhos relacionados ao TdR, a seguir apresentamos os trabalhos relacionados ao referido processo seletivo:

a. Processos envolvendo unidades de conservação e/ou reconhecimento de mosaicos de áreas protegidas; em especial na elaboração de planos de manejo e formação de conselhos de unidades de conservação

Como colaborador da Fundação Vitória Amazônica, de 1998 a 2002 foi responsável pela assessoria técnica aos governos federal (MMA) e estadual (Amazonas – SDS), além da própria cooperação técnica (GTZ), na análise dos documentos oficiais da primeira e segunda fase do Projeto Corredores Ecológicos, em especial do Corredor Central da Amazônia. Além disso, de 2000 a 2005, contribuiu na mobilização e sensibilização da população, produziu documentos e estudos para a criação e coordenou a consulta pública da Reserva Extrativista do Unini, em apoio aos órgão federal e estadual do Amazonas.

Como colaborador do WWF-Brasil foi responsável pelo Programa Áreas Protegidas e Apoio ao Arpa por quase cinco anos (2005-2010), com a tarefa de apoio técnico e financeiro ao Programa Arpa. Responsável em captar e administrar a execução de cerca de 15 milhões de dólares em projetos de diferentes fontes, como o WWF-US, The Gordon and Betty Moore Foundation, WWF-Alemanha, ao BMZ da Alemanha, KfW e WWF-Suíça. Responsável pelo Projeto Bloco de Conservação Amazônia Meridional que tinha o objetivo de montar uma barreira de áreas protegidas de 10 mil km² na fronteira do AM com MT. Apoiou a criação do Mosaico do Apuí e dos Parques Nacionais Juruena e Campos Amazônicos com estudos de embasamento, na moderação das consultas públicas e na elaboração de documentos oficiais. Responsável pela elaboração dos Planos de Manejo do Parque Nacional do Juruena e de Gestão do Mosaico do Apuí. Apoio ao preparo de documento oficiais para a concessão florestal de quatro unidades de conservação estaduais (AM), dentro do Mosaico do Apuí. Coordenador do I Seminário sobre Mosaicos do Amazonas e do II Seminário sobre Mosaicos da Amazônia – ambos organizados pelo Centro de Unidades de Conservação do Amazonas (CEUC/SDS-AM), GTZ e WWF-Brasil, em Manaus – respectivamente outubro 2007 e novembro 2008. Coordenador do III Seminário de Mosaico de Áreas Protegidas – Debate Nacional, VI Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, Curitiba, setembro 2009.

Desde 2011, destacamos como experiência o registro de cerca de 50 consultorias envolvendo o tema “Processos de criação de unidades de conservação e/ou reconhecimento de mosaicos de áreas protegidas”, segue descrito abaixo

Ano	Título	Cliente
06/2011 – 05/2012	Elaboração do Plano Estratégico do Mosaico da Amazônia Meridional	GIZ / GOPA
04/2012 – 12/2012	Apoio a Gestão Integrada para formação do Mosaico do Jalapão	JICA



Ano	Título	Cliente
04/2012 – 06/2012	Apoio a Gestão Integrada do Mosaico Extremo Sul da Bahia	GIZ
04/2012 – 09/2012	II Curso de Gestão de Mosaicos de Áreas Protegidas	ICMBio
12/2012 – 05/2013	Elaboração do Plano Estratégico do Mosaico do Jalapão	JICA / ICMBio
03/2013 – 05/2013	Elaboração do Roteiro Metodológico de Criação de UC no Estado do Pará	GIZ / Gopa – DIAP / SEMA
03/2013 – 05/2013	Treinamento de gestores e técnicos de UC do Amapá em planejamento de UC	CI – Brasil SEMA Amapá
04/2013 – 11/2013	Plano de Fiscalização Integrado do Mosaico do Extremo Sul da Bahia	Governo da Bahia PCE
05/2013 – 08/2013	Capacitação do Conselho Gestor do Mosaico Jalapão	JICA
05/2013 – 07/2013	Estudo sobre a constituição do Fundo Socioambiental do Mosaico Sertão Veredas-Peruaçu	Funatura
06/2013 – 08/2013	Plano de Fiscalização das Áreas Protegidas do Estado do Pará	GIZ Governo do Pará
10/2013 – 12/2013	II Reunião do Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental	Iepé
05/2014 – 07/2014	III Reunião do Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental	Iepé
07/2014 – até o momento	Coordenação da Revisão dos Planos de Manejo das APAs do Litoral Norte e Mangue Seco	GREENTEC Governo da Bahia
11/2014 – 12/2014	IV Reunião do Conselho Consultivo do Mosaico da Amazônia Oriental	Iepé
02/2015 – 05/2015	Assistência técnica ao Mosaico da Amazônia Oriental no seu Planejamento Estratégico, Plano de Comunicação e na V Reunião Ordinária do Conselho	Iepé
08/2015 – 12/2015	VI Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico Amazônia Oriental	Iepé
03/2016 – 06/2016	Realização do Workshop Nacional dos Mosaicos de Áreas Protegidas	WWF-Brasil, IEPÉ e IMAZON
05/2016 – 07/2016	VII Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico Amazônia Oriental	Iepé
05/2016 – 08/2016	Mobilização dos gestores de áreas protegidas da Calha Norte do Pará para a gestão integrada	IMAZON
08/2016 – 12/2018	Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Jaú, Amazonas.	FUNBIO / ICMBio



Ano	Título	Cliente
08/2016 – 12/2018	Elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio de Janeiro, Bahia.	IAIBA / DIRUC
09/2016 – 10/2016	Capacitação em Mosaico de Áreas Protegidas	IIEB
10/2016 – 04/2017	Organização do Seminário dos Mosaicos da Região Norte, em Manaus, AM.	WWF-Brasil
10/2016 – 04/2017	Encontro das Lideranças do Mosaico da Amazônia Meridional, em Porto Velho, AM.	WWF-Brasil
10/2016 – 12/2016	VIII Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico da Amazônia Oriental	lepé
04/2017 – 09/2017	Caracterização socioambiental das comunidades envolvidas na proposta da RESEX Marinha Cabralzinho, Amapá	WWF-Brasil
05/2017 – 08/2017	Mobilização e nivelamento conceitual sobre gestão integrada na Amazônia Maranhense	FUNBIO / ICMBio
07/2017 – 09/2017	Encontro de Representantes do Mosaico de Áreas Protegidas do Norte do Pará	lepé
09/2017 – 11/2017	II Oficina de Nivelamento e Mobilização para a Gestão Integrada do Mosaico Gurupi	FUNBIO / ICMBio
10/2017 – 03/2018	Apoio à implementação do Projeto de Educação do Mosaico da Amazônia Oriental.	FUNBIO / ICMBio
11/2017 – 12/2017	X Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico da Amazônia Oriental	lepé
02/2018 – 06/2018	Diagnóstico ambiental da Zona Costeira da proposta da RESEX Marinha Cabralzinho, Amapá	WWF-Brasil
02/2018 – 04/2018	III Oficina de Nivelamento e Mobilização para a Gestão Integrada do Mosaico Gurupi	FUNBIO / ICMBio
05/2018	XI Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico da Amazônia Oriental	lepé
02/2018 – 12/2019	Suporte a Coordenação Geral da elaboração do Plano de Manejo do Mosaico do Lago do Tucuruí	Greentec / Ideflor-bio
11/2018	XII Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico da Amazônia Oriental	lepé
01/2019 – 05/2019	Consultoria e fortalecimento da proteção das Unidades de Conservação do Mosaico do Baixo Rio Negro	FUNBIO / ICMBio
02/2019 – 06/2019	Elaboração da proposta de financiamento do Mosaico Baixo Rio Negro para o Edital Lira	FVA
03/2019 – 06/2019	Realização do II Workshop Nacional dos Mosaicos de Áreas Protegidas, Brasília, DF.	WWF-Brasil
04/2019 – 08/2019	XII Reunião Ordinária do Conselho do Mosaico da Amazônia Oriental	lepé



Ano	Título	Cliente
09/2019 – 07/2010	Criação do Monumento Natural Municipal da Cachoeira Redondo, Barreiras, BA.	IIEB, CI-Brasil
11/2019 – 07/2020	Remobilização e Fortalecimento do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (MAPES)	GIZ, Projeto Terra Mar MMA
11/2019 – 12/2020	Realização da capacitação virtual sobre a prevenção e combate a incêndios florestais para brigadistas do baixo rio Negro, Amazonas	FVA
01/2020 – 10/2020	Criação de RPPNs no oeste da Bahia e na região de Recarga do Aquífero Guarani em São Paulo	Funatura
10/2020 – 11/2020	Moderação e documentação da II Reunião do Mosaico do Gurupi	ISPN
02/2021 – 12/2021	Apoiar a proposta de criação do Monumento Natural Cachoeira Redondo, no município de Barreiras, BA.	CI-Brasil
02/2021 – 12/2021	Moderação e documentação da III e IV Reunião do Mosaico do Gurupi	ISPN

b. Outras capacidades importantes para o desenvolvimento do trabalho junto ao planejamento ambiental

- Experiência em mediação, articulação e facilitação de processos participativos com grupos interdisciplinares envolvidos na implantação e gestão de unidades de conservação:** mais de 25 (vinte cinco) anos conduzindo reuniões, oficinas e seminários voltados as áreas protegidas, utilizando diversas dinâmicas de construção de conteúdo coletivo visando envolver diferentes grupos sociais. De forma geral, a PINS acumulou diferentes experiências, que variou ao longo do tempo. Nos anos 90, a metodologia mais utilizada era o Método ZOP / Metaplan, que era o planejamento voltado para resolver um problema (ameaça ou fraqueza), conduzido com técnicas de visualização. Depois novas metodologias foram introduzidas pela cooperação técnica alemã (GIZ), que buscavam analisar os pontos positivos e negativos de um processo, ou seja, fazer a análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, conhecido como Matriz SWOT (ou FOFA). Outras dinâmicas participativas foram demandas pelos gestores de unidades de conservação, como mapeamento participativo dos recursos naturais, calendário da produção rural, o Diagrama de Venn (dinâmica que visa mapear o tecido social. Usado geralmente para identificar atores importantes para compor o conselho gestor de uma unidade de conservação), entre outros. Atualmente, com o cenário de pandemia e as regras de isolamento social, a PINS, veem se especializando em moderação virtual, para promover a mobilização dos participantes da reunião de forma mais qualificada, para avançar os processos, as tratativas e as decisões de forma virtual. Importante destacar que os processos participativos visam gerar a produção de conteúdos coletivos, nivelamentos conceituais, diagnósticos, e, principalmente, trocas de experiências para avançar uma determinada agenda, como iremos destacar nos próximos tópicos.
- Experiência na elaboração de conteúdo, apostilas, estudos, relatórios ou diagnósticos ambientais:** De forma geral, a PINS é especializada em produção de plano, diagnóstico e estudos ambientais, em especial voltado às unidades de conservação. Para esse processo seletivo destacamos três experiências, que gerou



a produção de apostilas e conteúdos exclusivos: a) Cursos de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos: treinamento voltado para conselheiros de unidades de conservação, comunidades e poder público locais. b) Formação de Brigadistas: treinamento voltado a prevenção de queimadas e ao combate de incêndios florestais. c) Gestão de Projetos: treinamento voltado a boas práticas administrativas e financeiras de pequenos projetos sociais.

- **Experiência em planejamento ambiental:** A PINS acumulou grande experiência no planejamento ambiental. Já coordenou a elaboração de diversos planos de manejo de unidades de conservação, estudos para criação de unidades de conservação, planos de proteção integrado, planos de educação, planos estaduais para o subsistema de unidades de conservação e, principalmente, para os mosaicos de áreas protegidas.
- **Experiência em trabalho desenvolvido na área de conservação da biodiversidade na Amazônia:** De forma geral a experiência acumulada da PINS é em sua maioria, na região Amazônica, que nos últimos 10 anos veem ampliando sua experiência para a região do Nordeste. Os trabalhos se concentraram nos temas voltados a elaboração de planos de manejo (Parque Nacional do Jaú, Mosaico do Lago Tucuruí, entre outros), plano de proteção (Cabo Orange e Terras Indígenas do Amapá / Plano para as áreas protegidas do Pará), estudos de técnicos (Cadeia do açaí / estudo de impactos / estudos para criação de UC e reconhecimento de mosaicos, entre outros) e mobilização da gestão integrada de unidades de conservação (Mosaico da Amazônia Meridional / Mosaico Baixo Rio Negro / Mosaico da Amazônia Oriental / proposta do Mosaico Norte do Pará / proposta do Mosaico Gurupi). Bem como trabalhos voltados a criação e ao fortalecimento da atuação dos conselhos gestores e de sua efetividade, por meio de consultorias para o ICMBio/Funbio, Instituto Iepé, Cooperação Técnica Japonesa (JICA), GRET e CI-Brasil.
- **Experiência em mediação, articulação e facilitação envolvendo povos indígenas:** A PINS acumula a experiência de condução de processos participativos em projetos envolvendo povos indígenas. Destacam-se os trabalhos realizados no Amapá com os povos Wayãpy, na Terra Indígena do mesmo nome, e dos quatro povos que habitam a região do baixo rio Oiapoque falam línguas aruak (os Palikur), carib (os Galibi-Kali'na) e patoá (os Karipuna e os Galibi-Marworno), nas TI Uaçá, TI Juminá e TI Galibi. No Maranhão e Pará, a PINS vem ajudando a implementação do Mosaico Gurupi é composto pelas Terras Indígenas Alto Rio Guamá, Alto Turiaçu, Carú, Awá, Rio Pindaré, Araribóia, envolvendo os povos indígenas Tembé, Ka'apor, Guajajara e Awá-Guajá, A PINS também participou do Estudo de Componente Indígena na identificação dos impactos da empresa Potássio do Brasil, em Autazes, Amazonas, envolvendo o povo Mura. Atualmente vem atuando junto ao povo Pataxó, na mobilização e facilitação do processo de reconhecimento do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia.



Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO

3 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>
Para: sociologica.consultoria@gmail.com

17 de janeiro de 2025 às 14:55

Boa tarde,

Estou entrando em contato para a empresa atualizar o preço do orçamento . Se possível, nos encaminhe em até 5 dias.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,



Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

 **ORÇAMENTO - SOCIOLOGICA.pdf**
269K

cesar haag <sociologica.consultoria@gmail.com>
Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

22 de janeiro de 2025 às 17:04

Boa tarde,

segue conforme solicitado.

Ficamos à disposição.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORÇAMENTO - SOCIOLOGICA_jan25.pdf**
269K**Elison Matheus de Arruda Nascimento** <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

22 de janeiro de 2025 às 17:13

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=41be122a52&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r2790348125105409695&simpl=msg-a:r91694550315...>



Para: cesar haag <sociologica.consultoria@gmail.com>

Boa tarde!

Grato pelo retorno.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,



Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

[Texto das mensagens anteriores oculto]





PROPOSTA TÉCNICA-FINANCEIRA

OBJETO: Consultoria para elaboração do Plano de Educação Ambiental para a Bacia Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior, UPGs P2 e P3 .

PROPONENTE:

SOCIOLOGICA PESQUISAS

CNPJ: 07283751/0001-01

Endereço: Rua Dr. João de Oliveira Passos, 490, Bom Retiro, Curitiba (PR).

CEP: 80.520-320

Email: sociologica.consultoria@gmail.com Telefone/Wtpp: (93) 99115-2772

CONTRATANTE: SEMA-MT

1 CONTEXTO DA INICIATIVA

A Superintendência de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão, vinculada a Secretaria Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT pretende construir de forma participativa o Plano de Educação Ambiental da bacia do Alto Paraguai.

A iniciativa envolve a participação dos comitês de bacia locais: (i) Comitê Sepotuba; (ii) Comitê Alto Paraguai e; (iii) Comitê Cabaçal, abrangendo os municípios de Tangará da Serra, Diamantino e São José dos Quatro Marcos, respectivamente.

2 ESCOPO DOS SERVIÇOS

Para a realização dos serviços é esperado que a consultoria realize:

- i) Planejamento Geral (Plano de Trabalho e Cronograma);
- ii) Organização e execução de 3 oficinas de planejamento participativo nos municípios na área de abrangência (Tangará da Serra, Diamantino e São José dos Quatro Marcos)
- iii) Um seminário de Consolidação a ser realizado em Cuiabá, todos com duração de 8 horas;
- iv) Sistematização, escrita e disponibilização digital do documento do Plano de Educação Ambiental.



Para realização das oficinas e do seminário é de responsabilidade da consultoria o fornecimento de auditório climatizado, além do fornecimento de alimentação (coffee-break e almoço). Todos os gastos com logística dos facilitadores e auxiliares, hospedagem, transporte, equipamentos e material didático devem estar previstos na proposta e serão de responsabilidade da contratada.

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA

Inicialmente é importante frisar que, antes de cravar/determinar uma abordagem metodológica para o desenvolvimento do trabalho, em especial a condução do processo participativo das oficinas, a consultoria deverá co-construir todo detalhamento metodológico a partir da construção do Plano de Trabalho, a partir de reuniões com SEMA e alguns outros atores que o órgão considere importante.

Reforçando a necessidade de levar o detalhamento metodológico para a co-construção do Plano de Trabalho, de forma geral sugere-se que as oficinas sejam separadas em 3 momentos:

- I. **Institucional:** momento de nivelamento entre todos os participantes, onde as expectativas a cerca de informações sobre o processo de construção do Plano de Educação Ambiental são tratados. Neste momento teríamos uma apresentação institucional da SEMA-MT sobre o Plano de Educação Ambiental, sua relevância/importância, o caminho para sua elaboração, uma visão de governança regional do plano, entre outros aspectos. A facilitação pode conduzir uma **escuta ativa** de expectativas e nivelamento, deixando esses elementos coletados a vista em painéis, podendo ser visitados pelos participantes durante a oficina. Tempo estimado de 1 hora e trinta minutos;
- II. **Participação:** Na etapa do Plano de Trabalho serão definidos grandes temas que devem ser trabalhados em oficinas e precisam estar contemplados no Plano de Educação Ambiental. Estes grandes temas irão ser trabalhados em formato de Word-Café, uma metodologia consagrada que permite estruturar a participação de muitas pessoas para diversos temas em um mesmo espaço e com tempo coordenado pela facilitação. Esta dinâmica se baseia em perguntas orientadoras sobre os subtemas, autorrelato, identificação e solução de pontos divergentes, e promove uma coleta de subsídios dinâmica e organizada a estruturação de planejamentos (projetos, planos e programas). O participantes se dividirão em grupos de trabalho, e no final é organizada uma pequena plenária para consolidação dos resultados. Tempo estimado de 5 horas e trinta minutos.
- III. **Avaliação e Próximos Passos:** Momento de finalização da oficina, onde uma coleta estruturada de pontos de avaliação é realizada individualmente. Utilizando ferramentas interativas como o *Mentimeter*, é possível conduzir um momento de compartilhamento de avaliação sobre pontos coletivos da oficina, e explorando o painel de expectativas e nivelamento. Um momento sobre o Seminário de Cuiabá é conduzido institucionalmente pela SEMA-MT com suporte da facilitação, de modo a elucidar os próximos passos de construção do Plano de Educação Ambiental, preparando aqueles que estão participando do Seminário.

Após a realização das oficinas a consultoria fará o primeiro esforço de sistematização do Plano de Educação Ambiental, interagindo com a SEMA para debater a estrutura de sessões, e principalmente, a organização das ações, atividades, cronograma, indicadores, arranjos institucionais, etc. Sugere-se uma sistematização em formato de matrizes de planejamento,



condensando que condensam todos os elementos de planejamento pré-definidos na estruturação do Plano de Educação Ambiental. Deste primeiro esforço de sistematização é produzido uma minuta que será compartilhada aos participantes do Seminário de Consolidação em Cuiabá. Haverá um canal de sugestões aberto pela consultoria para receber comentários sobre o texto mesmo antes do Seminário de Cuiabá.

No Seminário de Consolidação em Cuiabá o documento será debatido em formato estruturado, podendo ser também organizado em Word-Café. Porém, outras metodologias de planejamento conseguem captar as contribuições por temas de interesse, formando grupos de pessoas que possuem mais conhecimento prático ou territorial que pode ser potencializado na coleta de sugestões.

Pós Seminário de Consolidação, a consultoria irá internalizar suas contribuições para a redação do documento final do Plano de Educação Ambiental do Alto Paraguai. Nesta etapa é provável que além da SEMA um pequeno núcleo formado por participantes do processo que possam interagir pontualmente com a consultoria, visando apoiar a consolidação.

4 ORÇAMENTO

O investimento final em serviços está orçado em **R\$ 146.970,00** (cento e quarenta e seis mil e novecentos e setenta reais), conforme detalhamento na planilha de custos em anexo.

Local	Equipes	Descrição	Valor (R\$)
Oficina em Tangará da Serra	Insumos para o curso Equipe Consultoria	Moderador do Evento	6900
		Relator do Evento	2700
		Produtor de evento	3500
		Comunicação	2700
		Deslocamento (Ida e Volta)	1200
		Hospedagem	1440
		Locação de Auditório Climatizado até 40 pessoas (café, água, chá, banheiros)	2540
		CoffeeBreak - matutino	1720
		CoffeeBreak - vespertino	1720
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	720
		Material Didático de Apoio	540
		Almoço (membros e equipe contratada) = 50 pessoas	3750
Subtotal Oficina em Tangará da Serra			29430
Oficina em Diamantino	Insumos para o curso Equipe Consultoria	Moderador do Evento	6900
		Relator do Evento	2700
		Produtor de evento	3500
		Comunicação	2700
		Deslocamento (Ida e Volta)	1200
		Hospedagem	1440
		Locação de Auditório Climatizado até 40 pessoas (café, água, chá, banheiros)	2540
		CoffeeBreak - matutino	1720
		CoffeeBreak - vespertino	1720



		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	720
		Material Didático de Apoio	540
		Almoço (membros e equipe contratada) = 50 pessoas	3750
		Subtotal Oficina em Diamantino	29430
Oficina em São José do Quatro Marcos	Insumos para o curso Equipe Consultoria	Moderador do Evento	6900
		Relator do Evento	2700
		Produtor de evento	3500
		Comunicação	2700
		Deslocamento (Ida e Volta)	1200
		Hospedagem	1440
		Locação de Auditório Climatizado até 40 pessoas (café, água, chá, banheiros)	2540
		CoffeeBreak - matutino	1720
		CoffeeBreak - vespertino	1720
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	720
		Material Didático de Apoio	540
		Almoço (membros e equipe contratada) = 50 pessoas	3750
		Subtotal Oficina em São José do Quatro Marcos	29430
Oficina de Consolidação em Cuiabá	Insumos para o curso Equipe Consultoria	Moderador do Evento	6900
		Relator do Evento	2700
		Produtor de evento	3500
		Comunicação	2700
		Deslocamento (Ida e Volta)	2500
		Hospedagem	1440
		Locação de Auditório Climatizado até 40 pessoas (café, água, chá, banheiros)	2700
		CoffeeBreak - matutino	2000
		CoffeeBreak - vespertino	2000
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	720
		Material Didático de Apoio	540
		Almoço (membros e equipe contratada) = 50 pessoas	3750
		Subtotal Oficina de Consolidação em Cuiabá	31450
Redação do Plano de Educação Ambiental: inclui a elaboração da minuta após as oficinas municipais, e a consolidação do documento após o Seminário de Cuiabá.			27.230
		Total Geral	146.970



5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADES	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 4	
	1ª QUIZENA	2ª QUIZENA								
Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho.										
Realização das Oficinas Municipais: Tangará da Serra, Diamantino e São José de Quatro Marcos.										
Elaboração da Minuta do Plano de Educação Ambiental e envio aos participantes do Seminário de Consolidação.										
Período de coleta de contribuições pré-Seminário de Consolidação.										
Realização do Seminário de Consolidação em Cuiabá.										
Consolidação do Plano de Educação Ambiental internalizando as contribuições finais.										

6 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Cesar Haag: Cientista Social formado pela UFPR, mestre em Política e Gestão Ambiental, tem mais de 20 anos de experiência trabalhando com facilitação de processos participativos e cadeias de valor. Na sua trajetória facilitou diversas oficinas participativas, incluindo oficinas de diagnósticos de cadeias de valor e construção de políticas públicas, como o Plano Estadual de Bioeconomia do Pará. Trabalhou com projetos de produção sustentável do Fundo Amazônia, com foco em Planos de Desenvolvimento Organizacional de associações e cooperativas comunitárias na região. Possui diversos cursos de formação de facilitadores, e domina a aplicação de diversas metodologias participativas. Como colaborador ou consultor já desenvolver trabalhos para as principais ONGs que atuam na Amazônia, como WWF, Conservation International, Imazon, The Nature Conservancy. Na gestão ambiental pública, foi coordenador do Departamento de Populações Tradicionais da Secretaria Estadual de meio Ambiente do Amazonas. Atualmente desenvolve projetos de educação para o desenvolvimento de territórios, com foco em agricultura sustentável.



ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO

5 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>
Para: contato@devallor.com.br

17 de janeiro de 2025 às 14:47

Boa tarde,

Estou entrando em contato para a empresa atualizar o preço do orçamento . Se possível, nos encaminhe em até 5 dias.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,



Núcleo de Apoio à Coord. de Aquisições e Contratos - NAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

 **ORÇAMENTO - DEVALOR.pdf**

86K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: elisonnascimento@sema.mt.gov.br

18 de janeiro de 2025 às 15:58



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **contato@devallor.com.br**. O Gmail tentará novamente por mais 46 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.



A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of devallor.com.br responded with code SERVFALL

Final-Recipient: rfc822; contato@devallor.com.br

Action: delayed

Status: 4.4.3

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of devallor.com.br responded with code SERVFALL

Last-Attempt-Date: Sat, 18 Jan 2025 11:58:31 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Mon, 20 Jan 2025 10:48:29 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

To: contato@devallor.com.br

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 17 Jan 2025 14:47:53 -0400

Subject: ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO

----- Message truncated -----

contato@devallor.com.br <contato@devallor.com.br>

31 de janeiro de 2025 às 15:53

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Cc: fragoso.junior@devallor.com.br

Prezado Elison,

Agradecemos pelo contato, vamos atualizar a informação e reenviá-la nos próximos dias.

Muito obrigado,

Gustavo Assis

DEVALLOR Consultoria

(61) 98131-6210

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2025 às 14:56

Para: contato@devallor.com.br

Cc: fragoso.junior@devallor.com.br

Boa tarde prezados!

Fico no aguardo do envio do orçamento atualizado.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,





Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

[Texto das mensagens anteriores oculto]

contato@devallor.com.br <contato@devallor.com.br>

10 de fevereiro de 2025 às 16:50

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Boa tarde Elison,

Por favor, para todos os efeitos, considere o orçamento enviado anteriormente como válido.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Local	Equipes	Descrição	Valor (R\$) (I Módulo)	Valor (R\$) (II Módulo)	Valor (R\$) (III Módulo)	Valor (R\$) (IV Módulo)	Subtotal Geral	
Curso em Alta Floresta	Equipe Consultoria	Facilitador do curso	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00	
		Relator do curso	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00	
		Produtor de eventos	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
		Comunicação	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	
		Deslocamento (Ida e Volta)	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	
		Hospedagem	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	
	Insusmos para o curso	Locação de auditório climatizado até 40 pessoas (banheiros, água, café, chá)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
		Coffee Break - 1 vespertino	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	
		Material didático e apoio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	
		Almoço (membros e equipe contratada) ≈ 50 pessoas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
		Subtotal do Curso em Alta	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 359.800,00	
	Curso em Confresa	Equipe Consultoria	Facilitador do curso	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
			Relator do curso	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
Produtor de eventos			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
Comunicação			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	
Deslocamento (Ida e Volta)			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	
Hospedagem			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	
Insusmos para o curso		Locação de auditório climatizado até 40 pessoas (banheiros, água, café, chá)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
		Coffee Break - 1 vespertino	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	
		Material didático e apoio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	
		Almoço (membros e equipe contratada) ≈ 50 pessoas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
		Subtotal do Curso em	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 359.800,00	
Curso em Barra do Cassara		Equipe Consultoria	Facilitador do curso	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
			Relator do curso	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
	Produtor de eventos		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
	Comunicação		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	
	Deslocamento (Ida e Volta)		R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	
	Hospedagem		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	
	Insusmos para o curso	Locação de auditório climatizado até 40 pessoas (banheiros, água, café, chá)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
		Coffee Break - 1 vespertino	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	
		Material didático e apoio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	
		Almoço (membros e equipe contratada) ≈ 50 pessoas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
		Subtotal do Curso em Barra do	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 359.800,00	
	Curso em Guarantã do Norte	Equipe Consultoria	Facilitador do curso	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
			Relator do curso	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
Produtor de eventos			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
Comunicação			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	
Deslocamento (Ida e Volta)			R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	
Hospedagem			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	
Insusmos para o curso		Locação de auditório climatizado até 40 pessoas (banheiros, água, café, chá)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
		Coffee Break - 1 vespertino	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	
		Material didático e apoio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	
		Almoço (membros e equipe contratada) ≈ 50 pessoas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
		Subtotal do Curso em Guarantã do	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 359.800,00	
Curso em Juína		Equipe Consultoria	Facilitador do curso	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00
			Relator do curso	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 28.800,00
	Produtor de eventos		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	
	Comunicação		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	
	Deslocamento (Ida e Volta)		R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	
	Hospedagem		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	
	Insusmos para o curso	Locação de auditório climatizado até 40 pessoas (banheiros, água, café, chá)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	
		Coffee Break - 1 vespertino	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	
		Equipamentos necessários ao desenvolvimento da oficina	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	
		Material didático e apoio	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	
		Almoço (membros e equipe contratada) ≈ 50 pessoas	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	
		Subtotal do Curso em Juína	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 89.950,00	R\$ 359.800,00	
	TOTAL GERAL							R\$ 1.799.000,00



Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

3 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

15 de janeiro de 2025 às
14:42

Para: CONTATO@ibramar.org

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento. **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

27 de janeiro de 2025 às 13:43

Para: CONTATO@ibramar.org

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,
Elison Nascimento.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Instituto IBRAMAR <contato@ibramar.org>

27 de janeiro de 2025 às 15:48

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>



Boa tarde,

Sr. Elison,

Inicialmente agradecemos o convite, porém, infelizmente não poderemos atendê-lo, em função do envolvimento das equipes do IBRAMAR em projetos no Piauí e no Maranhão.

Atenciosamente,

Micael Lincoln Cardoso Paz

Diretor Financeiro

Instituto IBRAMAR

Cel: +55 27 99740-8789

De: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 14:43

Para: Instituto IBRAMAR <contato@ibramar.org>

Assunto: Re: PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,

Elison Nascimento.



Em qua., 15 de jan. de 2025 às 14:42, Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br> escreveu:

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e**



Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros. " E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,

Elison Nascimento.



Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

2 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

15 de janeiro de 2025 às
14:51

Para: projetos@saberes.org

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento. **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Saberes Projetos Socioambientais <projetos@saberes.org>

23 de janeiro de 2025 às 21:34

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Boa noite Elison,

Estamos em trabalho de campo no interior do Maranhão ha duas semanas, sem contato com a internet. Só conseguiremos dar retorno na próxima semana, quando estaremos de volta no Rio.

Att,

Marcio Ranauro



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

5 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

16 de janeiro de 2025 às
15:42

Para: contato@fubaea.com.br, comercial@fubaea.com.br

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



 **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

27 de janeiro de 2025 às 13:43

Para: contato@fubaea.com.br, comercial@fubaea.com.br

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mayla Valenti <mayla@fubaea.com.br>

27 de janeiro de 2025 às 14:09



Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Cc: contato@fubaea.com.br, comercial@fubaea.com.br

Boa tarde, Elison, como vai?

Recebemos o pedido de orçamento, porém não recebemos a especificação técnica. Você poderia nos enviar, por favor?

Obrigada,



Mayla Valenti

Cofundadora e diretora comercial [Texto das mensagens anteriores oculto]

www.fubaea.com.br

 (16) 99705-8405

 mayla@fubaea.com.br



Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

28 de janeiro de 2025 às 14:39

Para: Mayla Valenti <mayla@fubaea.com.br>

Cc: contato@fubaea.com.br, comercial@fubaea.com.br

Boa tarde!

Segue em anexo o Estudo Técnico Preliminar.

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ETP.pdf**
14363K

Mayla Valenti <mayla@fubaea.com.br>

30 de janeiro de 2025 às 16:23

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Cc: contato@fubaea.com.br, comercial@fubaea.com.br

Boa tarde, Elison,

Infelizmente não conseguiremos participar desta concorrência. Agradeço pelo convite.

Atenciosamente,



Mayla Valenti

Cofundadora e diretora comercial [Texto das mensagens anteriores oculto]

www.fubaea.com.br

 (16) 99705-8405

 mayla@fubaea.com.br

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=41be122a52&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r-6624701130619050886&simpl=msg-a:r85932414779...>

HASH: d23577cd61250470448da324131b21cf6bb00235ebaefa2e3af1d74a150bae04. Juntado em 07/03/2025 10:52:21 por ELISON NASCIMENTO.





PROPOSTA DE ORÇAMENTO

3 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

16 de janeiro de 2025 às
15:44

Para: eupreservo@outlook.com

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



 **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

27 de janeiro de 2025 às 13:44

Para: eupreservo@outlook.com

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

EuPreservo Consultoria e Educação Ambiental LTDA <eupreservo@outlook.com>

31 de janeiro de 2025 às 10:26

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>



Olá Elison, bom dia!
Tudo bem?

Agradecemos pela oportunidade, mas no momento nos atuamos somente no Estado de São Paulo.

Ficamos a disposição para futuros projetos, quando a EuPreservo estiver atendendo a outros estados.

Deixo nossa Apresentação Institucional disponível.

Grande abraço,

At.te

Pamela Neto

Engenheira Ambiental e Sanitarista

11 97345-0128

11 97565-2171

@eu.preservo



De: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 14:44

Para: eupreservo@outlook.com <eupreservo@outlook.com>

Assunto: Re: PROPOSTA DE ORÇAMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **APR_EuPreservo_v3 (2).pdf**
1871K



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

2 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

16 de janeiro de 2025 às
15:21

Para: ambiens@ambiens.com.br

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



 **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

27 de janeiro de 2025 às 13:43

Para: ambiens@ambiens.com.br

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]



PROPOSTA DE ORÇAMENTO

2 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

16 de janeiro de 2025 às
15:48

Para: institutoqualiedutec@gmail.com

Boa tarde!

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, pretende realizar a "**Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG's P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros.**" E, para que possamos compor a nossa pesquisa de preços, solicitamos, por gentileza, um orçamento, contendo carimbo e assinatura da empresa, conforme as especificações constantes no anexo.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Observação: Se possível, nos encaminhar a proposta de orçamento dentro do **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, para que possamos dar celeridade ao processo.

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



 **PROPOSTA DE ORÇAMENTO.rtf**
79K

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

27 de janeiro de 2025 às 13:44

Para: institutoqualiedutec@gmail.com

Boa tarde!

Algum retorno quanto ao orçamento solicitado?

Atenciosamente,
Elison Nascimento.



[Texto das mensagens anteriores oculto]





:: Fundação Uniselva ::
https://web.fundacaouniselva.org.br › frmNoticia

Com apoio da Fundação Uniselva, UFMT elabora plano ...

6 de mai. de 2022 — ... Planejamento e Gerenciamento de Bacias Hidrográficas ... Paraguai Médio (UPG P2) e Alto Paraguai Superior (UPG P3). As UPGs ...

Não inclui: Programa Educação (PEA) UPG's envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos,



:: Fundação Uniselva ::
https://web.fundacaouniselva.org.br › frmNoticia

Prognóstico de Plano de Recursos Hídricos será ...

3 de dez. de 2020 — ... Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs) Alto Paraguai Médio (UPG P2) e Alto Paraguai Superior (UPG P3). Confira o documento completo ...

Não inclui: Programa Educação (PEA) UPG's envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos,



engecorps
https://www.engecorps.com.br › B31_TR_01 PDF

DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÕES PARA AS UPGS ...

Este trabalho tem como área de abrangência as Unidades de Planejamento e Gestão. P2 - Alto Paraguai Médio e P3 - Alto Paraguai Superior, tendo sido estabelecida ...

5 páginas

Não inclui: consultoria Ambiental (PEA) UPG's infraestrutura, insumos,



Prefeitura de Alto Paraguai - MT
https://transparencia.altoparaguai.mt.gov.br › fot... PDF

concurso público nº 001/2024 - edital n. ...

4 de jun. de 2024 — encarregado do planejamento, organização, elaboração, aplicação e correção das provas, nos termos do Processo Licitatório nº. 024/2023, Contrato ...

42 páginas

Não inclui: consultoria (PEA) UPG's P2 P3,



IPAM Amazônia
https://ipam.org.br › vagas › contratacao-de-consultoria...

Contratação de Consultoria Especializada para ...



19 de set. de 2024 — a **contratação** será na modalidade freelancer, sem vínculo empregatício com a contratante · a pré-produção, produção, pós-produção e entrega devem ...

Não inclui: Programa (PEA) Planejamento Gerenciamento Alto Paraguai Superior— UPG's P2 P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre



SETEC-UFMT

<https://persmt.setec.ufmt.br> > uploads > 2020/08 PDF

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO:

... trabalho de **elaboração** do PMSB no município. O Produto B - compreende o Plano de Mobilização Social - PMS que integra o **planejamento** das ações, previstas e ...

621 páginas



www.gov.br

<https://www.gov.br> > ana > processo-de-elaboracao PDF

Manual da Documentação - Portal Gov.br

de PRH da Região · Citado por 1 — ... **contratação** pelo estado, sendo que as. UPGs que serão abrangidas neste plano são a **P2 - Alto Paraguai Médio** e a **P3 - Alto Paraguai Superior**.

185 páginas

Não inclui: consultoria (PEA) UPG's



SETEC-UFMT

<https://persmt.setec.ufmt.br> > uploads > 2020/09 PDF

Plano Municipal de Saneamento Básico de Tangará da ...

Inclui bibliografia. 1. Gestão municipal. 2. Diagnóstico técnico-participativo. 3. **Planejamento** estratégico. 4. Desenvolvimento sustentável. 5. Saúde.

971 páginas



Ministério Público do Estado de Mato Grosso

<https://mpmt.mp.br> > storage > webdisco > arquivos PDF

Bacia do Alto Paraguai

Este livro é fruto de parceria formalizada, em 2018, pelo Ministério do. Meio Ambiente (MMA), por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e. Qualidade **Ambiental** ...

141 páginas

Não inclui: consultoria (PEA) UPG's P2 P3,



AGEVAP

<https://www.agevap.org.br> > pca-2025-agevap PDF

PCA 2025

31 de dez. de 2024 — Este documento é uma ferramenta estratégica que consolida todas as demandas de aquisições de bens, serviços e obras planejadas para o exercício ...

102 páginas

Não inclui: (PEA) Paraguai Superior— UPG's P2 P3,

Para mostrar os resultados mais relevantes, omitimos algumas entradas bastante semelhantes aos 10 resultados já exibidos.

*Se preferir, você pode **repetir a pesquisa incluindo os resultados omitidos**.*



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/01/2025

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental

Período de: 15/01/2024

Período até: 15/01/2025

Limpar filtros

DETALHAR	ORGÃO SUPERIOR DESTINATÁRIO	ÓRGÃO DESTINATÁRIO	FORNECEDOR	CPF/CNPJ DO FORNECEDOR	MUNICÍPIO DO FORNECEDOR	UF DO FORNECEDOR	CHAVE DA NF-E	VALOR DA NOTA (R\$)	DATA DA EMISSÃO	SITUAÇÃO	NÚMERO	SÉRIE
Nenhum registro encontrado												



PESQUISA DE PREÇOS (PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL)

3 mensagens

Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

15 de janeiro de 2025 às
10:07

Para: Juliana Menezes de Carvalho <julianacarvalho@sema.mt.gov.br>

Cc: Daniel da Fonseca Vieira Guimarães <danielguimaraes@sema.mt.gov.br>

Bom dia Juliana!

Solicito os 3 orçamentos que foram coletados na fase do ETP, do processo de Plano de Educação Ambiental, para solicitar a atualização dos preços, bem como informar outras empresas para entrarmos em contato para solicitar orçamento.

Atenciosamente,

Elison Nascimento,



Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7233

Juliana Menezes de Carvalho <julianacarvalho@sema.mt.gov.br>

15 de janeiro de 2025 às 14:00

Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>

Cc: Daniel da Fonseca Vieira Guimarães <danielguimaraes@sema.mt.gov.br>, Maria Dulce de Resende Oliveira <mariaresende@sema.mt.gov.br>, Enilson Jesus de Franca <enilsonfranca@sema.mt.gov.br>

Elison, boa tarde.

Seguem os contatos que consegui até o momento. Encontrando outros, te envio.

Claudio Leal/ IBRAMAR
+55 27 99795-3473

Consultoria Saberes - Márcio Ranauro
+55 21 98505 0995

Os orçamentos estão em anexo.

Obrigada.



Juliana

Juliana Menezes de Carvalho
Superintendente de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
www.sema.mt.gov.br | www.mt.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos**SOCIOLOGICA.pdf**
269K**DEVALOR_ORÇAMENTO SEMA.pdf**
86K**MR_PINHEIRO.pdf**
286K

Juliana Menezes de Carvalho <julianacarvalho@sema.mt.gov.br> 16 de janeiro de 2025 às 14:18
Para: Elison Matheus de Arruda Nascimento <elisonnascimento@sema.mt.gov.br>
Cc: Daniel da Fonseca Vieira Guimarães <danielguimaraes@sema.mt.gov.br>, Maria Dulce de Resende Oliveira <mariaresende@sema.mt.gov.br>, Enilson Jesus de Franca <enilsonfranca@sema.mt.gov.br>

Boa tarde,

Segue mais um contato

+55 63 8117-5184
~Meriele Oliveira

Obrigada.

Juliana

Juliana Menezes de Carvalho
Superintendente de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
www.sema.mt.gov.br | www.mt.gov.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



PLANILHA DE ANÁLISE
DE INEXEQUIBILIDADES E SOBREPREÇOS

Este modelo está arquitetado de acordo com os Art. 43 a 50 do Decreto Nº 1.525, de 23 de novembro de 2022.

Insira todas as informações necessárias nos campos editáveis destacados com esta cor

1. DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO

Órgão:	SEMA/MT	Lote:	Único
Nº do Processo:	SIAG 15084/2024	Item:	1
Tipo de Julgamento:		Quantidade:	1
Critério de Classificação:		Código:	
Descrição do Item:	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO ALTO PARAGUAI MÉDIO E ALTO PARAGUAI SUPERIOR – UPG'S P2 E P3.		

Nº	PREÇO	FORNECEDOR	PREÇO PÚBLICO ? (S / N)
1	1.799.000,00	DEVALLOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	N
2	325.250,00	MR PINHEIRO - ME	N
3	146.970,00	SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA	N
4			

QUADRO 1: ANÁLISE DOS PREÇOS EXCESSIVAMENTE ELEVADOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - I)

Nesta análise serão considerados "excessivamente elevados" os valores em que "a diferença entre o valor oferecido e a média dos demais preços ultrapasse 30%"

Nº	PREÇO	FORNECEDOR	MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS	DIFERENÇA (%)	RESULTADO
1	1.799.000,00	DEVALLOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	236.110,00	661,93%	EXCESSIVAMENTE ELEVADO
2	325.250,00	MR PINHEIRO - ME	972.985,00	-66,57%	APROVADO
3	146.970,00	SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA	1.062.125,00	-86,16%	APROVADO
4					

QUADRO 2: ANÁLISE DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3 - II)

Nesta análise, serão excluídos os valores Excessivamente Elevados (apontados no Quadro 1), e será considerado "INEXEQUÍVEL" todos os valores que se mostrarem menor que 70% do valor médio dos demais preços. (Com exceção dos PREÇOS PÚBLICOS)

Nº	PREÇO	FORNECEDOR	MÉDIA DOS DEMAIS PREÇOS	COMPARAÇÃO(%)	RESULTADO
1					
2	325.250,00	MR PINHEIRO - ME	146.970,00	221,30%	APROVADO
3	146.970,00	SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA	325.250,00	45,19%	INEXEQUÍVEL
4					

RESULTADO DA ANÁLISE DOS PREÇOS (DECRETO 1525/2022, Art. 47, §3)

Nº	REÇOS APROVADO	FORNECEDOR	MÉDIA FINAL
1			
2	325250,00	MR PINHEIRO - ME	325.250,00
3			
4			

Elaborado por :

ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO

Data: **28/02/2025**

Carimbo e assinatura do (a) Elaborador (a)



JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS N° 008/2025

Processo: 0015084/2024

Objeto: “Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das Unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG’s P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura, cronograma, insumos, dentre outros”.

Assunto: Pesquisa de preços conforme Decreto Estadual nº 1.525/2022.

O Decreto Estadual nº 1.525/2022 regulamenta a Lei Federal nº 14.133/2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional do Estado de Mato Grosso.

Em seu Capítulo V dispõe sobre a Pesquisa de Preços no artigo 46 dispõe sobre os parâmetros para a realização da pesquisa, conforme segue:

Art. 46 A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a locação de bens móveis, aquisição de bens e contratação de serviços em geral deverá ser informada no Sistema de Aquisições Governamentais(SIAG) para consulta de outros órgãos e entidades no respectivo prazo de validade, sendo realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não.

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como, Paineis de Preços, banco de preços em saúde, Sistema Radar do TCE-MT ou por consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso e tenham sido publicadas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;

IV - Pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de nota fiscal eletrônica de Mato Grosso, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

§ 1º Deverá ser priorizada a utilização dos incisos I e II do *caput* deste artigo.

§ 2º A não utilização de pelo menos um dos parâmetros estabelecidos nos incisos I ou II do *caput* deste artigo deverá ser justificada nos autos do processo de contratação.

§ 3º Somente de maneira excepcional haverá a utilização isolada do parâmetro definido no inciso IV do *caput* deste artigo, caso em que deverá haver justificativa quanto à não utilização de nenhum dos demais parâmetros.

§ 4º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, nos termos do inciso IV do *caput* deste artigo, deverá ser observado:



I - Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto a ser licitado;

II - Obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:

- a) descrição do objeto, quantitativo, valor unitário e total;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física – CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereço físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

III - Informação aos fornecedores das características da contratação, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - Registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação de que trata o inciso IV do *caput* deste artigo.

§ 5º Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento forado prazo estipulado no inciso IV do *caput* deste artigo, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente.

Assim, para cumprimento dos parâmetros acima dispostos, temos a informar que:

Quanto ao inciso I: Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como, Painel de Preços, banco de preços em saúde, Sistema Radar do TCE-MT ou por consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

- **SEPLAG:** Secretaria de Planejamento e Gestão: Da declaração, bem como do extrato de consulta em anexo, verifica-se que **não há nenhuma** ata de registro de preços vigente para o objeto em questão: conforme págs. 112 a 113.
- **Painel de Preços:** verifica-se que **não foi encontrado** preço públicos vigentes para o objeto em questão, conforme págs. 114 a 116.
- **Radar De Controle Público – TCE/MT:** **Não foram obtidos** preços públicos vigentes compatíveis com os itens do objeto em questão, conforme págs. 117 a 118.
- **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):** Verifica-se que **não foi encontrado** preço público vigente apenas para os itens do objeto em questão, conforme págs. 119 a 120.

Quanto ao inciso II: Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

- A **SEMA não** possui contrato vigente para o objeto em questão.
- **Portal de Transparência do Governo do Estado de Mato Grosso:** Da análise do extrato de busca, bem como do print em anexo, verifica-se que **não**



foram encontrados contratos vigentes para o objeto em questão, conforme págs. 121 a 123.

- **Fonte de Preço:** Verifica-se que **não foi encontrado** preços públicos vigentes para os itens do objeto em questão, conforme págs. 124 a 125.

Justifica-se, assim, a não utilização de preços dos parametros previstos nos incisos I e II do art. 46 do Decreto Estadual nº 1.525/2022.

Quanto ao inciso III: Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso e tenham sido publicadas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;

- **Não foram obtidos preços** de sítio eletrônico para o objeto em questão, conforme págs. 160 a 162.

Quanto ao inciso IV: Pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

M R PINHEIRO - ME. – Foi encaminhado e-mail para a empresa solicitando atualização do orçamento coletado pelo setor demandante na fase do ETP, no dia 17 de janeiro de 2025, e no dia 20 de janeiro a empresa retornou o e-mail com orçamento devidamente atualizado. Conforme págs. 126 a 137.

SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA – Foi encaminhado e-mail para a empresa solicitando atualização do orçamento coletado pelo setor demandante na fase do ETP, no dia 17 de janeiro de 2025, e no dia 22 de janeiro a empresa retornou o e-mail com orçamento devidamente atualizado. Conforme págs. 138 a 144.

DEVALOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. – Foi encaminhado e-mail para a empresa solicitando atualização do orçamento coletado pelo setor demandante na fase do ETP, no dia 17 de janeiro de 2025, no dia 10 de fevereiro a empresa retornou o e-mail validando o orçamento enviado anteriormente. Conforme págs. 145 a 148.

INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E ASSESSORIA RURAL - IBRAMAR – Foi encaminhado via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 15 de Janeiro de 2025, reiterado no dia 27 de janeiro de 2025. No dia 27 de Janeiro a empresa retornou informando que não poderia atender devido a outros projetos em que estavam envolvidos. Conforme págs. 149 a 151.

INSTITUTO SABERES LTDA - Foi encaminhado via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 15 de Janeiro de 2025. No dia 23 de Janeiro a empresa retornou informando estar em trabalho de campo no interior do Maranhão. Conforme págs. 152.

FUBA EDUCACAO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA - Foi encaminhado via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 16 de Janeiro de 2025, reiterado no dia 27 de janeiro de 2025. No dia 30 de Janeiro a empresa retornou informando não conseguir participar da concorrência. Conforme págs. 153 a 155.

EUPRESERVO CONSULTORIA E EDUCACÃO AMBIENTAL LTDA - Foi encaminhado



via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 16 de Janeiro de 2025, reiterado no dia 27 de janeiro de 2025. No dia 31 de Janeiro a empresa retornou informando que no momento atuam somente no estado de São Paulo. Conforme págs. 156 a 157.

AMBIENS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – Foi encaminhado via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 16 de Janeiro de 2025, reiterado no dia 27 de Janeiro, porém não houve retorno. Conforme págs. 158.

INSTITUTO QUALI CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA – Foi encaminhado via e-mail a proposta de orçamento para a empresa no dia 16 de Janeiro de 2025, reiterado no dia 27 de Janeiro, porém não houve retorno. Conforme págs. 159.

Justifica-se, assim, a adoção de pesquisa direta com fornecedores, haja vista a ausência de preços públicos, para a presente demanda.

Quanto ao inciso V: Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de nota fiscal eletrônica de Mato Grosso, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

- **Nota fiscal Eletrônica** – não foram encontrados preços para os itens do objeto em questão, conforme pág. 163.

Informamos que os preços obtidos foram coletados pelo **SETOR DEMANDANTE**, conforme págs. 164 a 165.

Sendo assim, para a formação do preço de referência buscou-se atender aos requisitos estabelecidos no Decreto supracitado.

Sendo o que tínhamos para informar.

ELISON MATHEUS DE ARRUDA NASCIMENTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GIAC/CAC/SAAS
SEMA/MT



ANÁLISE CRÍTICA DA JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS

PROCESSO Nº. SEMA-PRO-2024/0015084

OBJETO: “Contratação de consultoria para elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) das unidades de Planejamento e Gerenciamento Alto Paraguai Médio e Alto Paraguai Superior – UPG’s P2 e P3, envolvendo metodologia, infraestrutura e cronogramas, insumos, dentro outro”.

A Gerência de Informação para Aquisições e Contratos - GIAC realizou a pesquisa de preços, págs. 112 a 166, nos moldes do art. 46 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, culminando na justificativa de pesquisa de preços, págs. 167 a 170.

Conforme se depreende da pesquisa de preços, foram obtidos os seguintes preços:

Art. 46, inciso I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como, Pannel de Preços, banco de preços em saúde, Sistema Radar do TCE-MT ou por consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP):

Não Foram encontrados preços públicos no portal SEPLAG, conforme visto nas págs. 112 a 113. Da mesma forma, não foram encontrados, para o objeto em questão no radar TCE-MT, objeto que se enquadre perfeitamente para o pleiteado pela SEMA, conforme págs. 117 a 118, no pannel de preços, conforme págs. 114-116 e no PNCP, conforme págs. 119-120.

Art. 46, inciso II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente:

O órgão em questão, **não possui contrato vigente**.

Na mesma toada, não foram encontrados preços no Portal Transparência-MT, conforme págs.121 a 123, também não foram encontrados preços públicos, para os itens em questão na FONTE DE PREÇOS, conforme págs. 124-125.

Art. 46, inciso III - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios eletrônicos especializados



ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso e tenham sido publicadas no período de 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços:

Não foram encontrados preços para o objeto em questão, em site de domínio amplo, objetos para o item solicitado, conforme págs. 160-162.

Art. 46, inciso IV - Pesquisa direta com no mínimo 03 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital:

Foram solicitados orçamento para algumas empresas que comercializam os itens, sendo elas: MR PINHEIRO – ME / SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA/ DEVALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA / INSTITUTO BRASILEIRO DOS RECURSOS AMBIENTAIS E ASSESORIAL RURAL / INSTITUTO SABERES LTDA/ FUBA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIATIVIDADE LTDA/ EUPRESERVO CONSULTORIA EDUCAÇÃO AMBINETAL LTDA/ AMBIENS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA/ INSTITUTO QUALI CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.

Destas citadas anteriormente, apenas a MR PINHEIRO ME/ SOCIOLOGICA PESQUISAS LTDA / DEVALOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, encaminharam cotação, conforme págs. 126-148.

Art. 46, inciso V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, e, quando o objeto tratar da aquisição de produtos, na base de preços do sistema de nota fiscal eletrônica de Mato Grosso, desde que as cotações tenham sido obtidas no período de até 01 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços:

Não foram encontrados preços para os itens do objeto em questão, conforme fl. 163.

Os preços obtidos foram inseridos na planilha de análise de inexequibilidade e sobre preços, págs. 166, onde foi aprovado, apenas o preço da empresa – MR PINHEIRO –ME.

Em cumprimento ao art. 50 do Decreto Estadual nº 1.525/2022, a análise crítica foi elaborada por servidor diverso, restando certificado que o objeto orçado possui especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o praticado no mercado.



Atenciosamente,

Daniel da Fonseca Vieira Guimarães
GERENTE
GIAC/CAC/SAAS
SEMA/MT

